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Specyfikacje Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy, dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowq chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciggu drogi nr
ewid. 112156R Gliniczek-SK R-Frysztak (ul. Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie
D.01.02.01. Usunigcie drzew i krzakow
D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

D.03.00.00. ODWODNIENIE
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem z zaggszczeniem podtoza
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (drogg)
albo jego czg§¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel)
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwiagzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonaweca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robot prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomigdzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomigdzy Kierownikiem projektu a
Wykonawca.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi iskarpami rowdw.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14.Ksigega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialdw oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma czgS¢ podbudowy speniajaca funkcje nosne w konstrukcji
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nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot Iub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robodt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego i jeden komplet SST, oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.
(2) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zlozenie do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed
przekazaniem placu budowy.
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(3) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili

odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowa przekazana Zamawiajacemu, p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni ulic i
budowa kanaléw deszczowych w ulicach o$. Piaskowa w Grodzisku Mazowieckim (ul. Tylna)”,
zawiera:

a) projekt budowlany,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
¢) kosztorysy,

d) stala organizacjg ruchu,

e) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 6
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST
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Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowia cz¢§¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowiazujace.
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wiasna
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji.
Cechy materiatbw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie sa w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, ale
osiagnigta zostaniec mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor nadzoru moze
akceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i
wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zastapione innymi a Roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

M

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
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zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco i zatwierdzany w odpowiednik Oddziale GDDKiA.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony Robot,
bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cene kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokdét Placu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
e Lokalizacj¢ bazy, magazynéw, sktadowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

¢ Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.
e Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
Odpady powstate w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i na nim spoczywa
obowiazek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostana dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na
uzycie tych materialdw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesiec Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;j i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen informacje odno$nie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robo6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ whascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktore w wyniku dzialah Wykonawcy zostaly
uszkodzone.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek:

realizacji robot w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla osob trzecich,

odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wiascicielami terenéw przylegtych do placu budowy
umowach,

sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drég stuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiladz na uzycie pojazdéw
o ponadnormatywnych obciazeniach osii w sposob ciagly bgdzie powiadamiat Inspektora nadzoru o
fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

)

@
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Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

2.

(6] Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

A3 Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

“) Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do obowiazujacych norm i przepisow prawnych

dot. utrzymania i ochrony robot.

Q) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajaca rownowazno$¢ norm i przepisow
prawnych.

6) Wykonawca po odkryciu niewypatdow i niewybuchow, musi zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zabezpieczy¢ teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu
zagrozenia dalej kontynuowaé prace, nie wykorzystujac powyzszego jako argument
niedotrzymania terminéw prac.

MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

@ Zrodla uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
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wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem Robot. Nie pézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym
uzyciem materialtow Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. W przypadku niezaakceptowania przez
Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru material z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta
nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly beda spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Biorac pod uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materialdw i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ selekcj¢ materialu z danej czgsci zrodta oraz moze odrzucic¢ czg$¢ zrodia jako nie
nadajaca si¢ do eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatdow  z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z pozyskaniem materialdw i dostarczeniem ich
do Robot.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach kontraktowych.

Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ skladowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po
zakonczeniu eksploatacji zrodta, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone
do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do
uksztattowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Obszar
wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja sig
wlasnoscia Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

@

Wytwérnie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgSci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

O

@

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

@
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jako$¢ i
przydatno$¢ do Robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu Robdt doprowadzone
przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

3.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Q) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

(€)) Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

?2) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

A3 Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami  transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych Srodkow transportu.

“ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. §rodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora
nadzoru powinny by¢ usunigte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot
@ Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy
@ Inspektor nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoS$cia
Roboét, oceng jako$ci materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawcg.

?2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposob niezalezny i bezstronny.

A3 Decyzje Inspektor nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

“) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt i kontroli wszystkich
materiatdbw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i Roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Q) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow
(€)) Jesli Wykonawca wykonal Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a

zaistniata wadliwo$¢ tych Robdt spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi
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Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

@

@

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czegs¢ ogodlnag opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw

mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

b) czgs$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed wutrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
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Celem kontroli Robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdw oraz
Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialtdw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$é powinny by¢ okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okre$lone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
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kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te sa tak powazne, ze moga
wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatlow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

(€)) Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

?2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

A3 Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

@) Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

(6)) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub
innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

?2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

€)) Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

) Wiyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedhug dostarczonego przez Inspektora
nadzoru wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i

udostepniac je na zyczenie Inspektorowi nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

@

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
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Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawecg.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach Iub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen
laboratoryjnych, wytworni lub maszyn, ktore nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wihasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych

odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

=  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
(€)) Obmiar Rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot wykonanych zgodnie

z Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

?2) Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do Ksiggi Obmiardw.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci Robdt i materialow

(€)) O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
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dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robdt, beda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy Robdt okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia,
beda mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objgtosci Robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub
inng, zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktdrych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do
tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki
ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem Robodt uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar
objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materialu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zaplacie. Pojazdy
przewozace mniejsza objgtos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru,
albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to calo$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreSlonym przez stosunek objcto$ci obmierzonej do
uzgodnionej.

Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objgtosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbg jednostek
objetosci z zastosowaniem ggstosci objgtosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru
oraz warto$¢ gestosci objgtosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczgciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objgtosci lub gestosci
objctosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestoS¢ objgtosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed
rozpoczgciem Robot.

[loé¢ lepiszeczy bitumicznych moze by¢ okreSlona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie
mierzona w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i
Inspektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w ate$cie producenta podano ich wymiary Iub
masg, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych
przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bgda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda begdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej
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lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizona masg, to zostanie ona uregulowana
i powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzona masg, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdow wazonych z zastosowaniem takiej wagi
od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o
dopuszczalna tolerancje réwna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora
nadzoru.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale
Inspektora nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

)

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)  odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czeSciowemu,
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¢)  odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
Robdét.

Odbioru Robédt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér powinien byé przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i1 innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres Robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czgsci Robot.

8.3. Odbior czesciowy

@

Odbior czegéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgSciowego Robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny Robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidto-
wosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robdt dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

Robd6t uzupeiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupelniajacych
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w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

@ W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8 We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowiazywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14
o dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich" z
dnia 14 lipca 1989 r. wraz z p6zniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

@ Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

?2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

- Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

A3 Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

“ W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.

Q) Wszystkie zarzadzone przez Komisjg Roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem

Zamawiajacemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi



D.00.00.00. Wymagania ogolne

(€] Odbidr po okresie rgkojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

?2) Odbiér po okresie rgkojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

(€)) Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

?2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnoSci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

(€)) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

“ Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.

Q) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 1989 r.(z p6zniejszymi zmianami).



