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1. Wymagania ogélne .
1.1.Przedmiot si)ecvfikacu techmcznel

Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci
poddasza nieuzytkowego budynku Gminnego Oérodka Kultury we Frysztaku na cele
gospodarcze oraz przebudowa budyhku magazynowo-gospodarczego na dziatce nr ewid. 4 w
miejscowosci Twierdza,gmina Frysztak™ :

1.2.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng .

W ramach kontraktu nalezy wykonac :

1.Roboty rozbiérkowe 1 budowlane:

2.Roboty wykonczentowe

3.Instalacje wewngtrzne

4 Roboty zewnetrzne:

5.Podjazd dla niepelnosprawnych

6.Remont schodéw

1.3.0kreslenia podstawowe .

Hekroé w ST jest mowa o: -

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiqzany
z gruntem, wydzielony z przestrzem za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1
dach.

133. tymczasowym oblek01e budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatosei technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce Iub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.34. budowie - nalezy przez to rozumic¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obicktu budowlanego.

1.3.5. - robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.3.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym srobét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a ni¢ stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.3.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zw1qzane
7z obiekiem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.3.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.3.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to

rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,



ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
Wykonywania robot budowlanych. '
1.3.10.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub Wykonywame robdt budowlanych innych niz budowa oblektu
budowlanego.
~ 13.11.  dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czesciowych 1
koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu.- iakze dziennik montazu.

1.3.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego '

1.3.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnod¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.14. wlasciwym organic - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, winontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowwccym
mtegralnq catosé uzytkowa. :

1.3.16. obszarze oddziatywania obicktu - nalezy przez to rozumie€ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. '

1.3.17. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoéé za prowadzona budowe.

1.3.19. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.20. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkic materialy naturalne 1 wyiwarzane jak
rowniez rézne tworzywa 1 wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.21. odpowiedniej zgodnoscei - nalezy przez to rozumie zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.22. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.3.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
- 1.3.24. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i

przywrGcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.



1.3.25. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozamiec zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedhug technologicznej kolejnosei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem -
iloscl robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1:3.26. czesel obiektu lub etapic wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techmczno uzytkowych 1 mozhwq do
odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

1.3.27. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane W normach
aprobatach technicznych i szezegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.3.28. dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na

~ wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w
szezegdinodel z: projektu budowlanego, projektow Wykonawczych przedmiaru robdt i mformacp
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.3.29  certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang Jednostkt;
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze :
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.3.30 deklaracja zgodnosci - o§wiadezenie producenta lub jego upowazmonego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1331 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych
siecia.

1.3.32 geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szezeg6nosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycit,

¢) geodezyjnym wyltyczeniu obicktéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw 1 punktdw
wysokosciowych (reperdow),

d) geodezyjnej obshudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

¢) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podloza oraz odksziatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow Wymagagqcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemxeszczen i odksztatcen.

1.3.3 geotechniczne warunki posadowienia obiektdw budowlanych - zespdl
czynnos’ci zmierzajacych do okredlenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.3.34 grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone okreslone w rozporzgdzeniu Komisji Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 roku
zmieniajace rozporzadzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady dotyczacego procedur udzielania zaméwieni publicznych w zakresie zmiany
CPV

1.3.35 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenic
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, kidrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosei
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,



badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen techmcznych jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.3.36 nstrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnoéé lub wspolzaleziosé
czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukeja techniczna obshagi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentac]i powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.37 istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.3.38 normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
wstandardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnym1
zasadami dziatania tych organizacji.

1.3.39 . obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilodci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia wartodci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.3.40 odbior czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t 1
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen j instalacii, urzadzen
technicznych 1 przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czedcei 1
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru calego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,;0dbidr koficowy™.

1.3.41 odbior gotowego obicktu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koficowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakofczenia
robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.3.42 przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodei
jednostek przedmiarowych j robdt podstawowych.

1343 roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosei i Wymogow jakosmowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

1.3.44 Wspdlny Siownjk Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.
1.345 wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowama we WZ&J emnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa,

1.4.Lokalizacja robét i stan prawny inwestycji
Zmiana sposobu uzytkowania czedci poddasza nieuzytkowego budynku Gminnego Odrodka
Kultury we Frysztaku na cele gospodarcze oraz przebudowa budynku magazynowo-




gospodarczego ziokalizowana jest na dziatce nr ewid. 4w miejscowoscl Twierdza,gmina
Frysztak. Dzialka ta jest wlasnoscig Inwestora.
1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z -
Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacja techmcznac Umowq 1 poleceniami Inspektora
nadzoru .

1.5.1. Przekazame terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, Dokumentacje Projektowa z prawomocnym pozwoleniem na budowe.

a) Obstuga geodezyjna w czasie calego procesu inwestycyjnego tj. wytyczenie , obsluga w
czasie realizacji oraz wykonanie uzgodnionej inwentaryzacji powykonawczej nalezg do
- obowiazkéw Wykonawcy . .
Koszty zwiazane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej

b) Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiasciciell terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

¢) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punkiéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego Robot . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wilasny koszt.
Wykonawca uzgodni miejsce lokalizacji tymezasowych obiektéw budowlanych, podiacczema
do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej i in. w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo
uzytkowania budynku Gminnego Osrodka Kultury we Frysztaku . :

1.5.2. Dokumentacja projektowa i pdwykonawcza

1. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzna, obliczenia i
dokumenty, uwzgledniajac podziat na dokumentacj¢ projektowa: :

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawece.

2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
ofertowe;j .

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowa¢ takie Dokumenty Wykonawcy,
jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt budowlano-montazowych.

Koszty zwiazane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej postepowania winien opracowa¢ dokumentacjg
powykonawczg cato$ei wykonanych robdt w tym réwniez: -

Dokumentacjg geodezyjna .

Instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdlowe , aby umozliwiaty Zamawiajacemu
obshuge , konserwacje , rozbieranie , ponowne sktadanie , regulacje i naprawy danej czgsci
robot .

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty zwiazane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;j.

1.5.3 Zgodnos¢ Robit z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng .



Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia integralng czg$é zamdwienia , a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby

. zawarte byly w calej dokumentac;ji. '

Nie beda traktowane jako roboty dodatkowe roboty objete projektem budowlanym czy
budowlano — wykonawczym ,a nie uwzglednione w przedmiarze robot .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezefi w dokumentach kontraktowych a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosei podane na rysunku wielkosei
liczbowe wymiarOw sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.

Wymagany jest wysoki standard wykonania robét oraz zastosowanych materiatow 1 urzadzen.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg,
Projektowa i ST, przepisami prawa , normami i wiedza techniczng . Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy matenaly lub Roboty nie quqw peini zgodne z Dokumentaqq Projektows
lub ST. i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznic zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dzialania zwiazane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

1.54.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spotecznodei i innych.

1.5.4.2. Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicOw planéw organizacii i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacj,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowama, skiadowama matena%ow 1 elementéw
budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegoblnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy oile
bedzie wymagane

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujqcych czynnosci zwiazane
z budowa i nienaruszalnoé¢ ich mienia shuzacego do pracy

- Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych, zgodnych z przepisami Prawa Budowlanego . Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.



- Wykonawca jest zobowigzany do aktuahzacp WSpOkZQdIlych reperow na poczatku
budowy, przed rozpoczeciem robdt.

- Przed rozpoczeciem robdt Wykonawcea jest zobowiazany do plsemnego povxfladomiema
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodniemiami dokumentacji projektowe]) o terminie
rozpoczeceia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmu}e sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

1.5.5.0chrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzema robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawcea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkic konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnodcei spotecznei, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonaweca. bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne be¢da sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcey.

1.5.7.0chrona wlasnosci -

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemt i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiadeicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOlpracowal dostarczajae
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b¢dzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i



urzqdzen podziemnych Wykazanych w dokumentach dostarczonych mu puez
Zamawiajgcego.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji tobét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrow1a oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzqdzema zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzqt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwiazane z Wypehnemem wymagan okreslonych powyzej nie ];)odlega]aL
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. _
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzqdzw
lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem bioz”. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac rowniez wymagania okre§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 1. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, péz. 1650) i
inne.

1.5.9.Zajecie drog .

Przy realizacji inwestycji nie ma komecznosm zajecia drég.

Wiazd na budowe odbywat si¢ bedzie z drogi powiatowe] . Wszelkie uzgodnienia dotyczace
korzystania z wjazdu i drég Wykonawca winien dokona¢ we wlasnym zakresie.

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiazany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drég w przypadku koniecznodci zajgcia czgsei drég przy wykonywaniu robot.
W tym zakresic Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegOlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub administratorem drég
termin6éw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia 1
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach 1 wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwiazane z zajeciem drog i wynikajaca z tego organizacja ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i kosztem .

1.6. Nazwy i kody rebét budowlanych

Nazwy i kody gtéwnych grup robét objetych zamowieniem :

45.21.13.50-7 Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych
1) Dodatkowe przedmioty:

45.32.10.00-3 - Izolacja cieplna
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4531.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne B
4531.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne :
45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.42.11.30-4 Instalowanie okien i drzwi

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

7. Wymagania dotyczgce yv_xrobéw budowlanych .

Wymagany Jest wysoki standard zastosowanych materiatow 1 urzadzen.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszezone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania -
w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdt powinien przedstawié inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdlowe informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosei, deklaracjg zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze
oéwiadezenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w  obiekeie
budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta oraz okreSlajace parametry techniczne tego
materiahu.

- Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
whudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegoiowych specyfikacjach
technicznych. _

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru mwestorsklego sposob i termin przekazania
informacii o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych Iub certyfikatach zgodnosci.

1.7.1. Zrédia uzyskania materiatow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowl nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Jub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w eelu udokumentowania, 7e matetialy
uzyskane z dopuszczalnego srodia spetiajg wymagama ST w czasic postepu robot. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetniaé¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

1.7.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wladz na pozyskanle
materiatow z jakichkolwiek z16z micjscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badafi terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekceji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie
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wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terénic
‘budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelk1m1 regulaqam1 prawnymi obowiazuj qcyml
na danym obszarze.

1.7.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymagamom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w kt6rym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.7.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

~ Wykonawca zapewni, aby tymezasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t byty zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé 1 wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Przed wbhudowaniem dhizej sktadowanych materiatow, elementdéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

1.7.5. ‘Wariantowe stosowanie materialow

Dokumentacja projektowa lub SST dopuszczaja w Jednostkowych przypadkach mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robét.
Materiaty te sa opisane albo poprzez okreslenie parametréw budowlanych, nazwy ogdlnej
materiatu lub poprzez okreélenie ,,na przyklad”. Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byé poznicj zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. '

Uwaga:

Podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia art. 29 1 art.7 ustawy Pzp, a majg
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Inwestora.
Wszystkie nazwy wiasne materiatéw budowlanych oraz urzadzen zaprojektowanych w niniejszym
opracowaniu nalezy traktowaé jako zalecane. Elementy budowlane, urzadzenia i ich producenci
wymienione w dokumentacjii projektowej zostaly wskazane przykladowo. Dopuszcza  sig
zastosowanie innych réwnowaznych rozwiazan z zachowaniem zasady, Ze oferowane materialy 1
urzadzenia musza mieé parametry nie gorsze niz zaprojektowane.

1.8. Wymagania dotyvczace sprzetu i maszyvn do wvkonywania robét budowlanych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie SpOWOdu_]E
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacyi robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i Wskazamach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Spizet bedacy wlasnosdcia Wykonawcey [ub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie I gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdéZniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet bedzie obstugiwany przez odpowiednio

. przeszkolonych pracownikéw legitymujacych sie wladciwymi za§wiadezeniami.

1.9.Wymagania dotyezace transportu

1.9.1. Ogoblne wymagania dotyczace transporiu
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosei przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
1.9.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé Wymagama dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazefi na osie moga by¢
dopuszczone przez wladciwy. zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkdw drdg na koszt Wykonawey. Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na whasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia na dojazdach do terenu budowy.
1.10.Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych .

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory
w razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawceg. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow
odwzorowania zalozong przez geodete. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robét zostana, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacit lub
odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie péznie] niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca..

1.10.1.Projekt zagospodatowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy

Projekt sktada sie z czedci opisowej i graficznej.

Czgs6 opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$é potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkeji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.,
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2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukeyjuych, zbrojenia i in. -
4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,
5} potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych;

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia osirzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrgcznego sprzgtu gasmczego

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gTomadzema i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodmcze go.

Czg$¢ graficzna projektn zagospodarowania placu budowy obejmujée m.in.:

" 1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czgsci pasa drogowego,

2) usytuowanie obicktow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza techmcznego budowy, '
3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzema $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocmczego sprzgtu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp, Projekt organizacji budowy

1.10.2 Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacji, jak: materialy,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzqdzeﬂ,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatdw i prefabrykatow

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusziowan 1 deskowan.

1.10.3 Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw-prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o qukszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektn technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

1.10.4 Likwidacja placu budowy

Nalezy podaé, ze Wykonawea jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1pe}neg0
uporzadkowania terenu woké} budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymag okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku i ufrzymaniu czystosm

1.11. Kontrola , badania oraz dokumentv budowy.

1.11.1. Program zapewnienia jakoS$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakodci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosdci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i innymi elementami dokumentacji
budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:
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- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i termmowosc wykonania poszczegoinych elementow
robot,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot,
- wyposazenie W sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis Jaboratorium wiasnego fub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj iczestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanic urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementdw robdt. W przypadku, gdy wykonawca
posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
1.11.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodei sa
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowg Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen [aboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatdw i dopusci je do uZytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stw1erdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi -
Wykonaweca.

1.11.3. Pobieranie probek .

Probki moga byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodoblenstwem Wytypowane do badarn.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
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budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
 tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg 0dp0w1edmo
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. :

1.11.4, Badania i pomlary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystqplemem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomla:ru lub badania, Wykonawca przedstawi na plsmie ich
wyniki do akceptacyi.

1.11.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
‘najszybeie], nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wiyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dia celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey 1 producenta
materiatoéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
“wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badafi i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspekior nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisdw i informacji o ich isinieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosei lub certyﬁkat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku Wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktdre spelniaja wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzqdzemu MSWiAz 1998 r. (Dz. U
98/99).

16



W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty 'sac wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.J aklekolmek materla%y ktore nie spelniaja tych wymagan quq odrzucone. _

1.11.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujgcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do- konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane _
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakodci i harmonograméw robot
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycm czqsczowych i
ostatecznych odbioréw robot, _
wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, '
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywama robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanf z podaniem kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot. - ' '
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziemnika budowy obliguje Inspektora nadzoru lub kierownika budowy do
ustosunkowania sie.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwaiajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnoscel materiatow, orzeczeniao
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz Wymlemonych w punktach 1-3- nastegpmacce
dokumenty: '

- a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z.osobami trzecimi,

d} protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustales,

f) operaty geodezyine,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

- Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12. Odbiory robét

1.12.1. Rodzaje odbiordow robét ' :
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpuigcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgdciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.2. Odhlor rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosm wykonywanych
robot oraz iloéci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza wykonawea wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacija projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okre$li¢ zasady 1 tryb dokonywania prob, badafi 1 odbioru przewoddw kominowych,
instalacji 1 urzadzen techmicznych przed dokonaniem kofcowego odbioru obiektu

budowlanego .
Préby i odbiory przewoddw kommowych instalacji 1 urzadzett technicznych powinny

obejmowaé w szczegolnoscei:
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przewody kominowe: dymowe spalinowe 1 wentylacyjne,
instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na d21a1ce budowlanej:
~ kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w
- odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbloru robot”
lub innych publlkaq ach technicznych.

1.12.4. Odbidr czesciowy-

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscei i jakosei wykonanych czesei robot Odbioru czqscmwego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
‘odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.12.5. Odbior ostateczny (koncowy)
1.12.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

' Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokument6w, o kiérych mowa w punkcie
1.12.5.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakodciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaft 1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Tub robdt uzupeimaj gcych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyinych i Wykonczemowych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowai ST z
uwzglqdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
1.12.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego Tobot, sporzqdzony Wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,
3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wlaczone w trakcie realizacji -

- budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byl prowadzony,

5) protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoly odbioréw czesciowych 1 koficowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji 1 urzadzen

technicznych oraz przewoddw kominowych,
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8) geodezyjna dokumentacja powykonaweza rob6t 1 sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyijnej inwentaryzacji powykonawcze},

10) dokumentacja powykonawcza projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne opracowania
projektowe, opisy 1 rysunki zamienne uw1arygodn10ne przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego, :

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, 1tp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonama obiektu budowlanego z pro;ektem budowlanym i Warunkam1 pozwolema
na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze W razie korzystama -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wladciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatac;]a Wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosei) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla '
materiatdow 1 urzadzen,

14) karty gwarancyjne urzadzefi technicznych,

15) o$wiadczenie o braku sprzeciwu uzytkowama obiektu shuzb i instytucji przemdzmnych W
prawie budowlanym

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zasz}a potrzeba wykonania majqcych 1stotne znaczenic
opracowai, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do
dokumentacji powykonawczej. '

1.12.6. Odbior po okresie rekojmi :

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub whasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokohu odbioru koficowego obiektu,

¢) dokument6w potwierdzajacych usunigcic wad zgloszonych w trakcie odbioru koficowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

d) dokument6w dotyczacych wad zgtoszonych w okresie I‘QkO_]ml oraz potwierdzenia usuniecia

tych wad,
¢) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

1.12.7. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancygny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usumqmem wad, ktdre

ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 1.12.5. ,,Odblor

ostateczny robot”.

1.13. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za wykonane roboty bedzie odbywaé sig na zasadach 1 warunkach podanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz umows .

1.14. Przepisy zwiajane
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 roku Dz .U.Nr 243,
poz. 1623).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 26 czerwea: 2002r W sprawle dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeﬁstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pozniejszymi
zmianami).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985t. 0 drogach pubhcznych (jednolity tekst V4 2007 roku Dz U..
Nr 19, poz.115 z péZniejszymi Zmianami).

_-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270).
—Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniajace rozporzadzenic w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz,U.Nr.109,poz.1156) :
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr. 120, poz. 1133

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

2. Wykonanie robét .

Inwestycja zlokalizowana zostala na dzialce nr 4 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Twierdza. -
Projekt obejmuje remont schodéw wewnetrznych,modernizacje pomieszczen poddasza z
dociepleniem sali widowiskowej i stropéw poddasza remont pomieszczen garderoby , sali
baletowej i klubowej oraz pomieszczefi gospodarczych , wykonanie podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz remont schodéw wej Sciowych z wykonaniem barierki na podjezdzie
z pleksy, adaptacja poddasza na pomieszczenia gospodarcze oraz remont budynku
magazynowo-gospodarczego. Roboty remontowe budynku magazynowo-gospodarczego -
realizowane beda metoda tradycyjna z wykonaniem dachu dwuspadowego , pokrycie blacho
dachowka. Konstrukgje §cian z bloczkéw gazobetonowych Strop nad poddaszem DZ .
Wejscie do budynku giéwnego od strony poiudmowej i pdinocnej , natomiast do budynku
gospodarczego od strony poludniowej. Jako wejscie do obiektu dla osob mepeinosprawnych
wykorzystuje sie wejscie od strony potudniowej , a po wybudowaniu nowego réwniez od
strony péinocne;.

2.1. Roboty ziemne .

2.1.1. Przedmiot ST, '

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy realizacji inwestycji .

2.1.2.. Zakres robot objetych ST. ' :
Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t ziemmych w zakresie wykonania remontu schodow zewnetrznych, podjazdu
dla niepelosprawnych.. W zakres tych robot wehodza:

Wykopy wykonywanie r¢cznie

2. Podsypki i nasypy.

3. Podkiady i podsypki zwirowe 1 piaskowe ,

[y
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4. Transport gruntu.

2. 1 3. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako¢ ich wykonania, ich zgodnosc z dokumentac:}q
projektows; ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.4. Materialy.

. Wymagama dotyczace pospolek:

uziarnienie do 50 mm, -

taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%

zawartosé frakcji pylowej do 2%

Do wykonama podkladu nalezy stosowaé piasek zwykty

Do zasypywania wykopéw nalezy stosowa¢ piasek drobny -

" Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grant wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
i bez zanieczyszezen takich jak ziemia rodlinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

2.1.5. Sprzet .
Roboty moga byc wykonywane recznie lub mechamcz:me Roboty ziemne mozna wykonywac przy

uzyciu dowolnego sprzetu.

2.1.6.Transport .
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tfadunkowej 1 zabezpleczyc przed
spadaniem lub przesuwaniem.

2.1.7. Wykonanie robét .

1. Sprawdzenie zgodnosci wamnkéw terenowych z projekiowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obicktu nalezy sprawdzi¢
zgodnoéé rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontroliy
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Mechanicznie mozna wykonywaé wykopy do poziomu okoto 20 cm powyzej pro;ektowanego dna
- wykopu.

2. Zabezpieczenie skarp wykopow _

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych {gliny, ity) o nachyleniach 2: 1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu I: 1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane naste;puj ace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotne;
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych. '

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powmno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarpy nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci do Wystqpowama niekorzysmych
czynnikow.

3. Tolerancje wykonywania Wykopow. _
Dopuszezalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
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4. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow. -
Wykopy powinny by¢ wykomywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubodei 20 em potozona nad projektowanym poziomem posadowicnia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu (wykonanie reczne).
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu z zwlaszcza ponize;
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzii. - :
5.Podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystqplc do uktadania podsypek. po uzyskaniu zezwolema Inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
‘Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty: ' :
- Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakofczeniu prac w wykopie.
-~ .Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw -
materiatéw budowlanych.

Warunki wykonania podkladu pod posadzki. .

- Ukfadanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

- Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw
budowlanych.
- Ukdadanie podkiadu nalezy prowadzac na calej pomerzchm rownomiernie jedng warstwa.
- Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ niniejszy od Js=0,96 wedtug
proby normalnej Proctora.
6. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywama wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru co powirmo by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki.

- Zasypywanie wykopow powinno byc wykonane bezposrednio po zakonczeniu przemdmanych
w nim robot.

.- Przed rozpoczgeiem zasypywama dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
materiatdw budowlanych 1 $mieci.

- Ukladanie i zageszezenie gruntdéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci : 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakéw recznych , 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

- Wskazniki zageszezenia gruntu nie mniejszy niz Js= 0,95 wg proby normalnej Proctora.
- Nasycenie i zaggszczenie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

2.1.8. Kontrola jakesci yobot _

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w

1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz. po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robé6t z dokumentacja, pravwdlowosc wytyczenia robdt w terenie
przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu wyrmiary wykopéw zabezpieczenic 1
odwodnienie wykopow.
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2. Wykonanie podkiadow 1 podsypek

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podklad

- - grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podkladu sposob i Jakosc ZAgesZCZenia
3. Zasypki

Sprawdzemu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materialy do zasypki -

grubos¢ i réwnomiemosé warstwy Zasypk:{

© sposob i jako$é zageszczenia

- 2.1.9. -Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy - [m’]

- podktady i nasypy - [m’ |

- zasypki - [m’]

- transport gruntu - [m 3} 7 uwzglednieniem odlegh)sm transportu.

2.1.10. Odblor robét.
Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
2.1.11.Podstawa platnosc:
- Wykopy - placi sig zam® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Miejsce odwozu mas ziemnych poda Inwestor .
odwodnienie i utrzymanie wykopu
Wykonanie podktadow i nasypow - plact si¢ zam podldadu PO zageszezenitl, Cena obeJmUJe
dostarczenie materiatu
uformowanie i zageszezenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni
Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszezeniu. Cena obejmuje:
dostarczenie materialow o
zZasypatie, zageszezenie 1 wyréwnanie terenu.
Transport gruntu - paci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglodci transportu. Cena obejmuje: '
zaladowanie gruntu na srodki transportu
przewoz na wskazang odleglos¢
wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce
2.1.12. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagama ogolne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe i jednosﬂq miary.
BN-77/8931-1 Omaczenie wskaznika zageszezenia gruntow.

2.2. Roboty betonowe .

2.2.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem ninigjsze] specyﬁkaql techmicznej sg wymagama dotyczace Wykonama wszelkich robét
betonowych wystepujacych w catym projektowanym obiekcie

2.2.2, Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyiikacja techniczna, obejmuga( wszystkie czynnoscx umozhngqce i
majace na celu wykonanie wszystkich elementdw betonowych i Zelbetowych wystepyj qcych w
projektowanym obiekcie . W szezegdlnosei w zakzes tych robGt Wchodza(

Nadproza,wience

2.2.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania, ich zgodnosc¢ z dokumentacjac
projektowsa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. : .

" 2.2.4. Materialy .

1. Stal zbrojeniowa.
1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaql technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6
1.2. Wiasnosci mechantczne 1 technologiczne stali.
» Whasno$ct mechaniczne 1 technologiczne dla walcdwki 1 pretéw powinny odpomadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. '
' * W technologiczne] probie zginania powierzchnia probek nie powmna Wykazywac
peknied, naderwan i rozwarstwien.
1.3. Wady powierzchniowe
« Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy 1 naderwan
» Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne golym okiem
» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wiracenia memetahczne
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa dopuszezalne:
- jezeli mieszeza si¢ w granicach dopuszezalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladklch,
- jesh nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki 1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.
1.4. Odbiér stali na budowie.
+ Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,
- §rednice nominalna,
- gatunek siali,
- numer wyrobu lub partn
- znak obrobki cieplnej
* Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy krggu
+ Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny odpadajacej rdzy, thuszezow, farb lub
innych zanieczyszezen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw 1 ozebrowania powinny sie miescié w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii proste} wigkszego
niz. 5 mm na I m dlugosci preta
*  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach tub stOJakaoh 7
podziatern wg wymiardw i gatunkow :
1.5. Badanie stali na budowie

» Dostarczona na budowg partie stali do zbrojenia betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadaé laboratoryjnie, w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej W}asmwosm techmcznych na podstawie oglegdzm
zewnetrznych
- stal pgka przy gieciu
» Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratory] nych podeJ muje Inzymer
2. Beton

2.1. Skiadmiki mieszanki betonowej.

4} Cement
a) Rodzaje cementu ] '
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 - do betonu klasy nie wyzszej niz B 25
klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. Opakowame Cement
wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszezony trwaly, wyrazny napis zawierajacy dane:
* pznaczenie '
* nazwa wytwomi 1 migjscowosci
* masa worka z cementem
* data wysyltki
* termin trwalodci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone w wysypy umozliwiajgee
grawitacyjne napehnianie zbiomikow i urzadzenie do Wyladowama cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania wysypow.
¢) Swiadectwo jakoéci cementu :
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczq kontroli _}E!kOSCI
zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczego]nych parnl cementi
Kazda partia cementu przed jej wryciem do betonu musi uzyskaé akeeptagie Inspektora nadzoru.
¢) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

*  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997 a wyniki ocenione wg normy PN-116-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikarni badan cementowi
mozna wykona¢ tylko badania podstawowe. -

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszani betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmchej

- ozZnaczenie czasu magama wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylefi) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach W przypadku gdy wiw
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu,
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f) Magazynowanie 1 okres skiadowania

*  Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego
(workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed
opadami} lub magazyny zamkniete (budynki lub ponneszczema o szezelnym dachu 1 cianach) dla
cementu luzem: - :
magazyny specjalne (ZblOH’JJkl stalowe, Zelbetowe lub betonowe pmystosowane do pneumatycznego
zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli -
objetosei cementu znajdujacego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu,
wlazy do czyszezenia oraz klamry na zewngtrznych scianach).

* Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowwdmo pochylone
zabezpieczajace cement pized Scickaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
* Podlogi magazynow pomnny by¢ twarde, suche i czyste, Zabezpzeczajqce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczenienl.
*  Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty po okresie’
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
- * po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.
*  Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosei powinna byé przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa 1 wziarmienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpomadq;qce wymaganiom normy PN-EN 196-
- 1:1996 z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziama kruszywa nie
pov\nnny by¢ wieksze niz:
1/3 najmocnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odleglosci w swictle miedzy.
pretami zbrojeniowymi lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partn kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonoweJ obejmuje oznaczeria:
- skladu ziammowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
zawartodel plyn6w mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartodci zanieczyszezefi obcych wg PN- EN-
76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biczacg kontrok;
wilgotnosel kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stato$ci zawartosei frakeji 0-2 mm.
2.2 Wymagania do betonu konstrukeyjnego:
nasiakliwos¢ nie wicksza jak 5%; badanie wg normy PN-B-06250
mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci na §ciskanie nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania - badanie wg normy PN-B-06250
- Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBM w Warszawie.

22.5. Spraet,
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty mozna wykonywac przy uzyciu

dowolnego sprzetu
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Dozatory musza mieé aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywaé wylgcznie w betomarkach 0 wWymuszonym dzxaiamu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych). - :

Deskowania::

- systemowe drobnowymiarowe

- systemowe wielkowymiarowe

2.2.6. Transport .

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowzednum srodkami transportu zeby wnknqc '
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu :

a) Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowylm {tzw.
DSguSZk aInl”)

b) Ho$ ,.gruszek" naiezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wybudowania.

Czas transportu i wybudowania mieszanki nie powinien by¢ thzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

2.2.7. Wykonanie robét

Strop budynku magazynowo-gospodarczego

zelbetowy

Nadproza

- nadproze nad wrotami —belka Zzelbetowa Wylewana wykonac Z betonu B 20, Zbrojone’

glowne stal 34GS. Strzemiona ze stah fi 65tOS. :

Wykonvwanie zbrojenia.

1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcjl nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

~ platkow rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszezone tuszezem (smary, oliwa) lub farbg
olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszezen

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pdZnigjsze] korozji.

2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonywania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki,

odgiecia i rozmieszezenia zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rtéwnoczesnym

zachowywaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 ¥.aczenie pretdéw wykonywaé nalezy

zgodnie 7 postanowieniami normy PN-B-03264: 2002 Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem

migkkim, spawa¢ tub taczy¢ spec:J jalnymi zaciskami.

3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢

do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzeh wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalunku

bocznego Zbrojenie phyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
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ownaczonego w projekeie. Dla zachowania whasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpieraé podkiadkami betonowyml lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowneJ grubosci
otulenia. .
Roboty betoniarskie
1 Zalecenia ogolne.
a) Roboty betoniarskie muszacbyc Wykonane zgodnie z Wymagamarm norm PN-EN 206 1:2003 iPN-
63/B-06251.
_b) Betonowanie mozna r07poczal po uzyskamu zezwolenia Inspektora nadzoru potmerdzonego
wypisem do dziennika budowy. '
2., Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie skladnikow: _ :
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonoweJ powinno by¢ dokonywane wqucz:me Wagowoz
dokiadnoscia: 2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Donatory muszz
mie¢ aktualne $wiadectwo lega.hzaql
b) Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno sig uwglcgdmc korekte zmazanq 7e zmlennym
zawlilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikéw
4) Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac wyiapzme w betoniarkach 0 WYMUSZonym dzmalamu
{zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
b) Czasmieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawame mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukqi
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycz:nych Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
b) Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi€: polozenie zbrojenia, zgodnosc,
rzednych z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnosc Wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
* w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
*  warstwami o grubosci do 40 cm zageszezajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonaniu phyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnjka lub
rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 em zbrojonych géra i dolem na]ezy
stosowa¢ belki wibracyjne.
4 Zag@szczeme betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy preestrzegaé nastepujacych zasad:
a) Wibratory ngqbne nalezy stosowaé o czestotliwosci wigkszej min. 6000 drgaf na minule, z
butawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia 1ezqcy1m W
plaszczyznie poziomej.
b) Podczas zageszezania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sekund po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.
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¢) Kolejne micjsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
d) Belki wibrujgce powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami calej dfugoscei.
e) Czas zageszczenia wibratorem powierzchniowym lub belkq w1bracyjnaC w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

f) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku -
gtebokosci i od 1,0 do 0,54 m w kierunku dtugodci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowame wibratorow powinno by¢ trwale
1sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miegjscach uprzednio przemdzmnych i uzgodmonych
z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betony w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powmna ona by¢
prostopadta do kierunku napr@zen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwama betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana
do poiqczeme betonu stwardniatego za $wiezym przez:

* usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego , luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego.

*  obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. |

)W przypadku przerwy uktadaniu betonu 7ages7CZONego Przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pd7niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio wozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczne] pracy. '

(7) Pobranie probek i badanie.

a) Nawykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

b) Jezeli beton podany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i ninicjszymi SST oraz
ewentualnic inne konieczne do potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych zabiegow

- technologicznych.

¢) Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

*  badanie betonu.



3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia
a)} Betonowanie nalezy wykonywac Wquczme w temperaturach nie nizszych niz +5°C
zachowujge warunki umozliwiajace uzyskame przez beton wytrzymatosei co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. _
b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mijeszanki betonowej o temperaturze -f

20°C w chwili ukladania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. -
(2) Zabezpieczenie podezas opaddw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac spos6b postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosei oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzehni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenia betonu przy niskich temperaturach otoczenia '
a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
b) Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
¢) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalaja@e na odpowwdme ostonigcie i podgrzanie
konstrukeji.
- 4 Pielggnacja betonu.
- {1) Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu.

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig plzykryme powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu Wody 7 betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonezenia betonowania rozpoczaé piclegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzm jaco
najmniej przez 7 dni (przez polewanie 3 razy na dobg).
¢) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko Wtedy, gdy beton nie
bedzie sic laczyt z nastepna warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnognie jakosci pielegnowanej powierzchni.
d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. _
¢) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
(2) Okres pielegnacji
a) Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 1 dni.
Polewanie betonm normalnie twardniejacego nalezy rozpoczat po 24 godzmach od
zabetonowania.
b) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatodci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow. '
5. Wykanczanie powierzchni betonu.
(1) Réwnos¢ powierzehni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obomaczujq nastgpujace wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchni musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszeit ponad powierzchnig,
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b) pekania sa medopuszczajne
C) rysy pomerzchmowe skurczowa sa dopuszczaine pod Warunklem ze zostaje zachowana otulina
Zbrojenia betonu min. 2,5 cm, '
d) pustkl raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojema betonu
bedzie nie mniejsza niz 2,5 em, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) réwno$é gorszej powierzchni usiroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna :
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny by¢
wicksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: '

a) wszystkic wystajace nierdwnosci wyrownac za pomocs tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezpodrednio po rozebramu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzic i
uklepaé, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnig bez dotkéw i porow. '
¢) wyrdwnanga wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste. .

6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbétonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgiedem
nos$nosci zatozone) w projekeie techniczoym.

Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubodei oraz rzednych wg projekin technicznego.

2.2.8. Kontrola jakosei .

Kontrola jakosci Wykonama zbrojenia polega na sprawdzemu zgodnosc1 z projektem oraz z

- podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosct wykonam'a betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz -
podanymi wymaganiari w warunkach ogolnych Roboty podlegaja odbiorowi.

2.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg:

- 1 m® wykonanej konstrukeji betonowych i Zzelbetowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i

obrmarem W terenie

- I m’ wykonanego podbetonu, zgodnie z dokumentacja pro;ektowq1 obmiarem w terenie

- 1tona.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna

dtugosé pretdw poszezegdinych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali zuzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekiadek montazowych ani drutu

wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez

Wykonawee pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

2.2.10. Odbiér robét.

Og6lne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach . ogdinych" Wszystkle roboty podlegaja

zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

Wszystkie roboty objete polegajace na przygotowaniu i montazu zbrojenia, podlegajg zasadom

odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:
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«  (Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

+  Odbidr powinien polegac na sprawdzemu zgodnosci zbrojenia z rysmﬂ\am] roboczyml
konstrukeji Zelbetowe] 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci 7 rysunkarmi liczby
pretoéw w poszezegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz 1 diugodel
zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

2.2.11. Podstawa platnosci.
Placi sie za roboty wykonane w Jednostkach podanych w21 9

Cena jednostkowa cbejmuge :

a) dostarczenie niezbednych czynmkow produkcii,

b) oczyszezenia podloza,

¢) wykonanic deskowania z rusztowaniem, .
d) wlozerie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z Wykcnamem projektowanych

. otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszezeniemn wyréwnaniem pomerzchm

e) pielegnacje betonu, :

- 1) rozbiorke deskowania 1 rusztowan,

g) oczyszezenia stanowiska pracy i usunigeie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanic
podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszezente 1 wyrdwnanie betonu, oczyszezenie stanowiska
pracy.

Podstawe platnosei stanowi cena Jednostkowa za ] tong. Cena obejmuje dostarczeme materiatu,
oczyszezenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszezenie terenu robot z odpaddw zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.-

2.2.12. Przepisy zwiazane. ‘

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 = Cement. Metody badar. Oz:naczeme wytrzymatosei.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatoscei i statosei objetosel
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaf, Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-B-03002/Az2:2000 Konstrukeje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/8-10050 Prébne obciazenie obiektoéw mostowych, zelbetowych.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Obhczema statycz:ne i
projektowanie

_2.3. Roboty murowe .

2.3.1. Przedmiot ST :
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania wszelkich robét
murowych wystepujacych w catym projektowanym obiekcie .

2.3.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwiazanych z murowaniem wystepujgcych w
projektowanym obiekcie budynku . W zakres tych robd6t wehodza:
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Sciany zewnetrzne
Sciany wewnetrzne
Sciany dziatowe
Trzony kominowe

2. 2 3. Ogolne wymagania dotyezace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich Wykonama, ich zgodnosc z dokmnentaqq
prOJektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.4. Materialy .

Bloczki gazobetonowe lub ceramiczne
Cegtla ceramiczna
Zaprawa cementowo-wapienna

2.3.5. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzqtu Rusztowania: systemowe (np
-warszawskie™)

2.3.6. Transport.
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi grodkami transportu. Podczas transportu

materialy 1 elementy konstrukcy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utrata
statecznosci.

2.3.7. vaonanie robot

Sciany zewn@trzne

- Bloczki gazobetonowe o grubosci 25 cm + tynk mineralny czenkowarstwowy lub akrylowy,
Sciany wewngtrzne

—konstrukcyg ne: bloczki gazobetonowe 1ub ceramiczne — 24cm;

Sciany dzialowe : :

- bloczki gazobetonowe lub cegta ceramiczna grubosc1 12 em;

Kominy

-z cegly peinegj klasy 15 MPa., nad dachem cegla khnklerowa '

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem pramdiowego wigzania 1 grabosel -
spoin, do pionu i sznurka, z zachowaniem zgodnosci co do odsadzek, wyskokow 1 otwordw.

b) W pierwszej kolejnosel nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakofczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpig zazgbione koficowe. '

d) Pustaki ukladane na zaprawic powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesinie Z& WZNoszeniem murow.

) Mury moga byd wykonywane pIzy temperatuxze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodhwym dziataniem czynnik6w atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa) Przy wznawianiu tobot po dtuzszej przerwie nalezy



sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzehnich warstw pustakow i
uszkodzonej zaprawy. '

2.3.8..' Kontrola jakosci robét. -

Pustaki
Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadz;lc na budowier
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem 1 Wymagamaml
stawianymi w dokumentacji techniczne;, -
proby doraznej przed ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
*  wymiaréw i ksztattu pustakow, :
*  liczby szczerb i peknied,
*  odpornosci na uderzenia
* W przypadku miemoznosci okreslenia jakosci pustakow przez probeg doraznac nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpomnosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy. _
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klasg i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie oraz wg. wytycznych producenta. Wyniki
~ odbioréw matetiatéw i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.3.9. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru jest - m* muru o odpowiedniej gruboscei.

Tlo§é Tobot okresla si¢ na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze '

Odbhidr robét.

Odbidr robdt murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robdt
wykonczeniowych. _

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy.

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokot odbioru poszezegdlnych etapdw robot zanikajacych, '

e) protokét odbioru materialow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesh takie byly zalecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Wszystkie roboty podlegagaL zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci.

Placi sie za roboty wykonane z jednostkach podanych w punkcie 2.3.8.

Cena obejmuge:

- dostarczenie materiatoéw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie $cian, narozy, przewodow
domowych 1 wentylacyjnych :

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszezenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

2.3.12. Przepisy zwiazane.
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PN-B-03002:1999 Konstrukeje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-68/B-10020 ~ Roboty murowe z cegly. Wymagania t badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu

: powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

2.4. Konstrukcje drewniane.

2.4.1. Przedmlot ST

Przedmiotern niniejszej specyfikacii technicznej sacwymagama dotyczace Wykonama wszelkich robodt
zwigzanych z wykonaniem dachu w projektowanym obiekcie budynku magazynowo-
gospodarczego. .

2.4.2. Zakres robét obletvch ST

Roboty, ktérych dotyczy specyiikacja techmcezna, obejmmawszysﬂﬂe czynnosci umothlaj ace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem dachu nad obiektem budynku
magazynowo-gospodarczego.

2.4.3. Ogoélne m' agania dotvczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich Wykonama, ich zgodnosc z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.4.4. Materialy .

Dach nad budynkiem :
- Konstrukcja drewniana dachu —dwuspadowy , konstrukeji krokwiowo-kleszczowej z
jetkami, folia wstepnego krycia ,blachodachowka

2.4.5. Sprzet
Do montazu oraz transportu na terenie budowy W/W konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu.

Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich

Eksploatacji

2.4.6. ._Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania przepisdw BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogolne wymagania
dotyczace $rodkéw transportu podano w Wymaganiach ogolnych. Transportowane elementy
powinny by¢ trwale zamocowane. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowa¢ nadmiernych deformacji 1 naprezen

Wykonawca powinien wykonaé projekt organizacji transportu, w ktérym - dla elementow
przekraczajacych skrajni¢ drogowa lub kolejows - nalezy okresh¢ planowang trase transportu,
wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnienmiami. Wszelkiego
rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajace trasg
konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykona¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

2.4.7. Wykonanie rob6t .
Dach nad budynkiem
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- dwuspadowy , konstrukcp drewmanej krokwiowo-kleszczowe], przekroje elementow
podano na rys. wigzby dachowej i na przekrojach. Elementy konstrukcyjne dachu z drzewa
iglastego klasy K-27. Kryme dachu b]ac:hoc:lach(kaac

' Wymaganla ogolne

- Wykonanie elementow stalowych polega¢ bedzie na przygotowaniu elementow skladowych przez.
trasowanie 1 ciecie (dokonywane w warsztacie lub na budowie), oraz scalenie przez spawanie
(zaréwno warsztatowe jak i montazowe). Nalezy spelni¢ wymagania normy PN-B-06200:2002.
Roboty polegajace na wykonaniu elementdw drewnianych nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna przy udziale érodkow, ktdre zapewniajg osiggnigcie proj ektowanej wytrzymatosci, ukladu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji. '

2.4.8. Kontrola jakoSci rob6t.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz
 wymaganiami podanymi w ST.

2.4.9. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:

ilosa sztuk elementéw

masa gotowe] konstrukeji, w tonach

2.4.10. Odblor robot. -

Nalezy dokonaé odbioru elementow dostarczonych na plac budowy z wytworm pod wzgledem
ich kompletnosci i zgodnoéci z dokumentacja techniczna, oraz odbioru zmontowanej konstrukcii.
Ogodine zasady odbioru podaje ,,Czgs$¢ ogolna”™ ST.

2.4.11. Podstawa platnoSci.
Ptaci sie za roboty wykonane z jednostkach podanych w punkcie 2.4.9. . Cena obejmuje

wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.4.12. Przepisy zwiazane.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukeje drewniane. Obhczema statystyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002  Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Termmologm Terminy ogdlne wspoine dla drewna

okraglego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-IS08991:1996 System oznaczenia czescl zlgcznych.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki Wykonama i odbioru

PN-91-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia

2.5. Stolarka i §lusarka

2.5.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagama dotyczace wykonania wszelkich robét
zwigzanych z wykonaniem stolarki oraz elementéw §lusarki w obiekeie budynku magazynowo-
gospodarczego oraz GOK-u.
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2.5.2. Zakres robot obletvch ST ' .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techmezna, obe}mujqwszystkle czymodcl umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t zwiazanych z wykonaniem stolarki w obiekcie
budynkach. W zakres tych robot wchodza:

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

-2.5.3. Ogoblne wymagania dotyczace robo
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonamaj ich zgodnos¢ z dokumentaqac

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.4. Materialy .

- Stolarka okienna drewniana lub PCV

- Stolarka drzwiowa typowa drewniana

- Wrota wejéciowe do budynku

- Parapety wewnetrzne

- Parapety zewnetrzne

- Obrébki blacharskie — blacha powlekana

2.5.5. Sprzet.
Do wykonania i montazu stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt

2.5.6. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

2.5.7. WyKkonaunie robét .

Stolarka okienna

- wg. zestawienia. Zewngtrzna: PCV lub drewniana-typowa; szyby zespolone o
wspotezynniku przenikania ciepta nie wickszym U=1,6 W/m’KStolarka drzwiowa

- typowa, dobrana zgodnie z obowiazujacym katalogiem stolarki budowlanej i odpornosci

~ ogniowe] zgodnie z projektem budowlanym. Wrota wejsciowe do budynku magazynowego
stalowe. :

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

- wewnetrzne parapety z tworzyw sztucznych systemu, ktore beda dobrze Wspo%grac z oknami
PCV.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej.

Obrébki blacharskie ,

- Wszystkie obrébki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze takim jak
blacha do pokrycia dachu. '

Rynny i rury spustowe z PCV

Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:



- prawidfowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementdw do scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania. :

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentac;q techmcznq Tub mstruqu
zaakceptowang przez Inspektora. :
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza '
sie osadzanie elementéw za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Osadzone clementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oéciezem a oscieznica lub Sciana tak,
aby nie nastepowato przewicwanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe].
Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszcezelniajgcej.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, ys i
odpryskéw i spehnac Wymagama podane dla robdt malarskich

2.5.8. Kontrola jak jakofci.
1. Badanie materialéw uzytych na konstrukc;eg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zadwiadezen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paistwowymi.
2. Badanie gotowych elementéw powinno obgjmowag:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsel ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:
- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem réwnoscei, pionowosci 1
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia m1eJ s¢ 1 sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dzialania czgsci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja. Roboty
podlegaja odbiorowi.

2 5.9. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg robét jest ilo$¢ m2 elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Tos¢ rob6t okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. J ednostkq obmiarowi dla elementéw §lusarki ( np. .
barierki ) jest mb.

2.5.10. Odbidr rebot.
Wszystkle roboty podlegaja zasadom odbioru robét zamka3 acych lub ulega] acych zakryciu.

2.5.11. Podstawa platnoSci.
Placi sie w jednostkach wg punktu 9 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszcezenie stanowiska pracy.

2.5.10. Przepisy zwiazane,
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5 - nawiewniki szczelinowe
PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunkx i badama techmcme przy odbl{)rze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-78/B13050 Szkto plaskie walcowane.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
PN-C-81901:2002 Farby olejnedo g Druntowama oraz fa:rby olejne i fralowe.
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania. '
PN-C-81607:1998 - Emalie olejno- zywmzne ftalowe modyfikowane i fralowe.
Kompolimeryzowane styrenowane .

2.6. Podlogi , posadzki , okladziny $cienne .

Przedmiot ST

Przedmiotem niniej szej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania wszelkich robot
zwiazanych z wykonaniem stolarki oraz elementow podiog , posadzek oraz oldadzin smennych W
obiekcie objetym projektem.

2.6.2. Zakres rob6t objetych ST

~ Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem podtog , posadzek oraz
okladzin sciennych w obiekeie budynku Gminnego Osrodka Kultury we Frysztaku . W zakres tych
robdt wehodza: '
panele podtogowe, plyty gipsowo ~kartonowe, terakota

2.6.3. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentac;q
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.6.4. Materialy.
Elementy izolacji cieplnej -welna mineralna .
- Plytki ,gres. '
- panele podtogowe
plyty G-K
- tynk mineralny lub akrylowy

2.6.5. Sprzet .
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.6.6. .Transport. _
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podezas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

2.6.7. Wykonanie robit .

Podlogi i posadzki

" pomleszczemach budynku posadzki panelowe 1 phytki terakota. Na podj ezdﬂe 1 podedcie
wejSciowym i1 schodach plytki antyposlizgowe

- Okladziny §cienne '

- plyty gipsowo-kartonowe oraz plytki glazurowane na kleju .

Wymaga'nia ogélne
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Plyty g-k na ruszcie metalowym gr.12,5 mm odporne na wilgo¢ i ogien
Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych. '
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca tub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszezeniach mokrych oldadzmq nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymalego podloza.
' Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe lub z plyt g-k..
Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu
osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem Wykonywama robot nalezy oczyseié z grudek zaprawy 1
brudu szezotkami drucianymi oraz zmy<¢ z kurzu.
"Na oczyszezona i zwilzona powierzchnig scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne; Zaprawy cementowo-
wapienne] marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wediug wymlarow gatunkdw 1 odeieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czZystej.
Temperatura powietrza wewneg‘trmeoo W czasie uk:'tadanla p%ytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.
Dopuszcza]ne odchylenle krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nic
powinno byé wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wicksze niz 2 mm na dhugosci taty dwumetrowej.
Podioza pod posadzki oraz Warstwy izolacyjne poszczegolnych ponneszczen wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng .
Pakowanie:
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza
si¢: - nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych sie oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Sw1adectwem ITB nr..
Transpott:
Plytki przewozié¢ w opakowamach krytymi srodkarm transportu. Pod%ogfg wylozy¢ materialem
wys$ciétkowym grubodci ok. 5 cm. Opakowania ukladaé $ci§le obok siebie. Na srodkach '
transportu umiescié nalepki ostrzegawceze dotyczace wyrobdw tatwo thikgcych.
Skladowanie:
Piytki skladowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

2.6.8. Kontrola jakoSci.
Wymagana jakoéé materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

za$wiadczenie o jakosei lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwodci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych {po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymama warunkow ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji. '

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

41



‘sprawdzenie zgodnodci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniens,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanic 1 mierzenie:

wyrniardw i ksztattu plytek

liczby szczerb 1 peknigé,

odpomoésci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probq dorazng nalezy Jqpoddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mroza w
przypadku wykladziny zewnetrznej).

2.6.9. Obmiar robot. _
Jednostka obmiarowa robét jest m2. Hoéé robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

2.6.10. Odbidr roboét .

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbiér materiatéw i tobdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku rastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoscei
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). '

3. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do.
dziennika budowy.

4. Qdbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowd,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni; badanie nalezy wykonac przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie pramd%owosm wykonania stykow materialow posadzkowych 1 sc1ennych
pomiaru odchyles z dokladnos$cial mm, a szerokosm spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie praw1diowoscz wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa,

2.6.11 . Podstawa platnosci. _ _ : _

Placi sie za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy. '
Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku. ' ' .
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia,
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podiogowe.
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2.7. Tvaoki, maiowanie

2.7. 1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techmcznej sa wymagania dotyczace wykonania wszelkich robot
zwiazanych z wykonaniem tynkéw oraz malowania w obiekcie .

2.7.2. Zakres robit objetych ST

Roboty, ktorych doty¢zy specylikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci wnozhmagage 1
majace na celu wykonanie wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem tynkéw oraz malowania w
obiekcie budynku giéwnego i magazynowego. W zakres tych robdt wehodza:

Tynki wewngtrzne -

- Tynki zewnetrzne

Malowanie $cian , sufitow .

2.7.3._Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich Wykonama, ich zgodnosc z dokumentacig

projektowa, ST 1 polecemarm Inspektora nadzoru.

2.7.4. Matenalv .

Malowanie -

1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia. Nledozwo]one jei
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zaw1eraJ jacych thi organiczne,
oleje i mut.

2. Mleko wapienne

Mleko Wapiemle powinno mieé postaé cieczy o gestosei Smietany, uzyskane] przez
rozciefczenie 1 czedcei ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen. '

3. Spoiwa bezwodne.

3.1. Pokost Iniany powinien by¢ c1eczq oleista o zabarwieniu od zdtego do ciemnobrazowego
i odpowiadajaca Wymagamom normy pafistwowej.

3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozolte} do
brunatnej, bedacej roztworem Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosdciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krdtszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne 1 benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym fub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadcezeniem o
jakosei wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5. Farby budowlane gotowe. .

5.1. Farby niezaleznic od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. '
5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowama
wydajnosé - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna -
cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,
max. czas schmfgma 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podkladu pod powtoki chiorokauczukowe,
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoOlnego stosowania
- biaty do rozcieficzania wyrob6éw chlorokauczukowych, :
5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemoodpoma
wydajnosé - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg
PN-C-81911/97
wydajnoé¢ - 4,5-5 m2/dm3 :
czas schnigcia -24 h Emalia epoksydowa chemoodpcrna, biata
wydajnosé - 5-6 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodpoma szara
wydajnosé - 6-8 m2/dm3
czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnoé¢ -1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia -12 h
5.5. Farby olejne 1 ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé - 6-8 m2/dm3
czas schnigcia -12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowama wg PN C-
8190172002
5.6. Farby akrylowe do malowama powierzchni ocynkowanych. Wymagama dla farb
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/em3
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigceia
5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz. Wymagania dla powlok: B
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zacickow,
- grubosé -100-120 urn '
- przyczepno$é do podioza -1 stopief,
- elastyczno$é - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podloza,
- twardoéé wzgledna - min. 0,1
- odporno$€ na uderzenia - masa 0 5 kg spadajaca z wysokosm 1,0 m nie powinna powodowac .
uszkodzenia powloki
- odpornoéé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé
specherzenic powtoki.
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Farby powinny by¢é pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2: 2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

6. Srodki gruntujace.

6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzehni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo “dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne]j nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjnq rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej,

6.2. Przy malowaniu farbami olejnyml i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). :

6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmnigjszenia jego WSIBCkhWOSCl
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. :

Tynki

1.Piasek (PN-EN 13139:20031)

Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szezegolnodel:

nie zawiera¢ domieszek orgamcznych

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, plasek
érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw Wlerzchmch
-$rednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien byé drobnoziamisty i przechodzié catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm. -

2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +3°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.
Sktad objetodciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od Wymaganeg
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. Tynk zewnetrzny mineralny lub akrylowy na styropianie.

2.7.5. Sprzgt
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pqdzh lub aparatéw natryskowych

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

2.7.6. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podezas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpicczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosei.

2.7.7. Wykonanie rob6t

Tynki wewngtrzne :

- w pomieszezeniach tynki trwate 1 gladkie cem- -wap. odpomadajqce wymaganiom stawiarnym
tynkom kat. TTI-IV, jak rowniez tynki kartonowo —gipsowe 12,5 mm odpome na Wllgoc i
ogien -zgodnie z projektem budowlanym

Tynki zewngtrzne
- mineralny lub akrylowy .

Malowanie

- wszystkie pomieszczenia malowaé 2 X farbaml w kolorach jasnych.

Wymagania ogélne

1. Ogdlne zasady wykonywania tvnkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone

- wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurcz6w muréw.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temiperaturach mozna wykonywaé tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi Wykonywama robot budowlano montazowych w okresie obnizonych

temperatur”.

d) Zaleca sie chronié¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni

przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur -

$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, {j. w ciagu | tygodnia,

zwilzane woda. -

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy Wype%mac ZAprawa spoin przy

zewnetrznych licach na glebokoscei 5-10 mm.

' Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% toztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie sucha
powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda,

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych. -
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladz1 Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug paséw 1 listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

2. Ogolne zasady wykonywania malowania

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu2 dni pomieszczenia powinny
byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscié
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spad¢ ponizej +1°C. W
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czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanic malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od pr7ewod0w wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowame i
dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczemu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu a:[matury 1 urzadzen
sanitarnych), -

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- ysunieciu usterek na stropach i tynkach. -

Przygotowanie podlozy

1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, napramone

' przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszezone z kurza i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

Gruntowanie.

1. Przy malowaniu farbg wapienna Wymalowanla mozna wykonywac bez gruntowama
powierzchni. .

2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emu.lsyjnaC tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-
5. _ ' .

3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyml elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi pomerzchme pokrywa si¢
gruntoszpachléwka epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

1. Powloki wapienne powinny rownonnemle pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskdw.

2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ mezmywalne przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe Jednohtq zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mieé jednolity polysk. Przy malowaniu melowarstwowym nalezy na
poszczegblne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

2.7.8. Kontrola jakoSci.
Tynki .
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana }est na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencj¢ w sposéb podary w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw matenaiow i wyrobdw powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika -
budowy. :

Malowanie

1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowaneJ do malowania powinna obejmowac

- sprawdzeme wygladu powzerzchm
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- sprawdzenic wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia pod{oza

- sprawdzenie czystoscl,

Sprawdzenie wygladu p0w1erzchm pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewngirzne. Sprawdzenie wsigkliwosei nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po
wierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

2. Roboty malarskie.

2.1. Badania powtok przy ich odblorach nalezy przeprowadmc po zakonczemu ich
wykonania: :

- dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezeéniej niz po 14 dniach.

2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

2.3. Badania powinny obgjmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnoscl barwy ze wzorcem .
- dla farb olejnych i syntetycznych: Sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia, |
sprawdzenie elastycznosci i twardosei oraz przyczepnosci zgodnie z 0dp0w1edmm1 normami
panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane -
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czedciowo [ub catkowicie i wykonaé powtdrnie. .

2.7.9. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m* tynkéw. los¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniemn zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. ‘
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

2.7.10._Odbiér rebdt.

Odbidr podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystaplenlem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Jezeli odbidr podloza odbywa sig po thzszyIn czasic od jego wykonania, nalezy pod%oze
oczyscié 1 zmy¢ woda.

Odbidr tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszezyzny i odchylenie krawgdzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci faty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: :

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszezeniu,
- poziomego - nic wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na cale]
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.). -

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powzerzchm tynkow roztwordw soli
przenikajgcych z podloza, pilsni itp., '

- trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostateczne]j przyczepnosci tynku do podioza.
Roboty malarskie podlegaja warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.
1. Odbidr podtoza
1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé Wymagamom
zawartym w normach pafistwowych lub §wiadectwach dopuszezenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno ty naprawione przez
wypelnienie uby“[kow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub-odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowani zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.
2. Odbidr robdt malarskich -
2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powkok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoscig wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatéw powioki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
2.2. Sprawdzeme odpornosci powloki na wycicranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, weliana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.
2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. '
2.4. Sprawdzenie przyczepnosel pow&okl do podioza polegajqce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.
2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg mickksq szczotka lub szmatka. Wyniki
odbiordw materialow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2. 7 11, Podstawa platnosci.

Tynki wewngtrzne placi si¢ za ustalonq ilo$¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej,
ktora obejmyje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek Wentylacy_]nych i innych drobnych elementow

- teperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszezenie migjsca pracy z resztek materialow.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzqdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla
si¢ ha podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzymera 1
sprawdzonych w naturze.

2.7.12. Przepisy zwiazane.
Normy:
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatodciowych:
PN-70/B-10100 Roboty tvnkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701:1997 = Cementy powszechnego uzytku. '

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki. chemlczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe :
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 = Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporme.

2.8. Instalacje wod. kan .

2. 8 1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegtlowej specyﬁkac:]l tech:rucznej $q wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej kanalizacji-
sanitarnej oraz zimnej i cieplej wody przy realizacji inwestycji .

2.8.2. Zakres stosowania SST. _

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

2.8.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéei umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robét instalacji wod.kan. w obiekcie . W zakres tych robdt wehodza:
Kanalizacja sanitarna

Instalacja zimnej i cieple] wody

2.8.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
2.8.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2.8.6. Materialy. '

— Do wykonania instalacji wodnych i kanalizacyjnych moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych 1 zagranicznych pod warunkiem, Ze posiadajg aktualne aprobaty
techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na krajowym rynku
. —  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

—  Odbiér techniczny materiatéw powinicn by¢ dokonywany wedtug 1 w sposob okresiony
aktualnymi normami .

— Ponadto: _
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci.

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna clementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie’
zZ Wymogaml PN 1 BN dla danego materiatu.
Zwraca si¢ uwagg na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly

" uszkodzefi powierzchni roboczych, ani nie obnizyly whasciwosci fizycznych 1
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wytrzymatosciowych materiatéw. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
wzerdw 1 widocznych ubytkow. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikaciji, paszportow, instrukeji obshugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie 1
whbudowanic zgodnie z zalozeniami PZJ.
2.8.7.Sprzet .
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzqtu, ktory nie spowodyje
nickorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonyweanych robot. Na zadanie, wykonawcea
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprZQtu' do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robot Wykonawca powmlen
dysponowaé nastepujacym sprzgtem: :
— - podstawowe narzedzia reczne do obcinania 1 obrobki rur,
- —  komplet elekironarzedzi,
——  komplet narzedz $lusarskich,
- —  komplet narzedz monterskich robét instalacyjnych.
2.8.8. Transport. :
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 mzadzen stosowac sprawne technicznie érodki
transportu. Srodki transportu powinny Zabezp1eczac zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
—  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

— Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzehni tadunku, obok siebie i
~zabezpieczyé przed mozliwodcia przesuwania si¢ podczas transportu.
—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

— Wytadunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosm
~ uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
— - Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych.
'~ —— Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosm tak by wolne
konce wystajace poza skrzynig ladunkows nie byly dtuzsze niz | metr. '
—  Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni fadunkowe;.
—  Przy transporcic materialow branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzglednia¢ wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosei przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
Rury -
Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci z
uwzglednienie przepiséw dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zniszczenia. Ponadto, przy przewozie i
sktadowaniu materiatéw nalezy stosowac sie do zalecen producenta zastosowanych rur. Rury nalezy
skladowaé pod zadaszonymi wiatami, zabezpieczajac je przed promieniowaniem stonecziym.

Elementy wyposazenia
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Transport elementéw wyposazenia do , biatego montazu” powinien odbywac sig krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamkmetych w
pojernikach. '
Armatura :
Dosl:al.r(:Z{)}nac na budOWQ armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosc Armaturq nalezy
. sktadowaé w pornieszczeniach zamknigtych.

~ lzolacje termiczne
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnych powmny by¢ przewozone
krytyml $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem. Ponadto nalezy je sktadowaé w pomieszezeniach w pomieszezeniach krytych 1
' suchych

- 2.8.9. Wykonanie robét .
1. Kanalizacja sanitarna .
istnicjaca
2. Woda zimna i ciepla.
Ciepta 1 zimna woda dostarczana bedzie z projektowanej instalacji c.w.u.
Woda zimna _
-Zimna woda rozprowadzona bedzie w budynku z istniejgcej sieci wodociagowe;.
-Jako armaturg odcinajaca nalezy stosowac zawory kulowe
Woda ciepla
-Ciepta woda zostanie doprowadzona zinstalacii cw.u. bojlera elektrycznego i przeplywowego
ogrzewacza wody .
Wszystkie przewody wody cieplej, zimnej nalezy zabezpieczy¢ otuhnac cieplochronng
3. Wymagania ogdlne.
Kanalizacja sanitarna
- Mocowanie przewodow
—  Przewody nalezy mocowac do konstrukcy budynku za pomocq uchwytow lub obeym.
—  Wazystkie elementy przewodéw spustowych powinny byc mocowane niezaleznie.
- Montaz syfonéw odptywowych :
—  Syfony odplywowe mozna laczy€ z instalacjg kanal]zacwnq za poroca zaczek kolanowych i
raczek przejsciowych.
Instalacje wodociagowe .
- istniejgca w GOK z rozprowadzeniem ¢.w.u
2.8.10. Kontrola jakoSci .
Ogodlne zasady kontroli jakosei '
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i rodkow
transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane
zgodnie Z Wymagamaml Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jako§ci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materialéw i systemow technologicznych.
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2.8.11.0bmiar robét .

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania 0001116
Obmiar rob6t okresla ilosé¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw 7z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i quuJe W ksmgdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegegq akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe

W metrach ,,m" mierzy sie:

—  diugodci poszezegolnych przewodow instalacyjnych

W metrach kwadratowych ,,m*" mierzy sie:

—  powierzchnig termoizolacii

W kompletach , kpl." lub sztukach ,,szt." mierzy sie:

weeme urzadzenia i armature

W kilogramach ,.kg" tonach (t) mierzy sig:

—  dodatkowe elementy konstrukeji wsporcze] wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprécz w/w jednostek sa réwniez inne jednostki, ktérych nazwy sg powszechnie stosowane 1
wynikajg z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot dla
zaprojektowanych instalacii .

2.8. 12 Odbiér robot .
‘a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagama ogodine".
b) Odbiorurobét na]ezy dokonaé zgodme 7 Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robét Budowlano
-Montazowych
©¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywlstego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartodel.
d) Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladaj ac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
e) Odbibr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
~ obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastqpug ace dokumenty:
— Dokumentacja powykonawcza
— Dziennik Budowy
— Dokumenty potwierdzajace jakos¢ whudowanych materialdow
— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawedw
— Instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen
— Protokoty odbiordw czesciowych
— Protokoly regulacji wstepnej wrzadzen
—  Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno - - ruchowe
dla poszczegdlnych urzadzen
1.- Odbiér instalacji wodnych
Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedlozy¢ protokoty odblorow czegscmwych i prob
szezelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacia techniczng oraz
wymagamaml odpowiednich norm przedmiotowych. W szczegolnosci nalezy skontrolowac :
— wycie wlasciwych materiatow,
— prawidiowosé wykonania polaczen,
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— jakos$¢ zastosowanych materiatow uszezelniajacych,

— wielkos¢ spadkow przewoddw,

L — odlegtoéci przewodow wrzgledem siebie i od przegréd budowlanych

— prawidtowosé wykonania podpér przewod6w oraz odleglosel mlqdzy podporamni,

— prawidtowosdc ustawienia wydtuzek 1 armatury, :

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, -

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Podczas odbioru koficowego izolacji nalezy sprawdzié zgodnos¢ z projektem w zakres1e rodzaju
materialu zastosowanego na plaszcz ostonowy, zamocowania elementéw plaszcza oraz ogolnego
wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociagu. Odbiér koficowy povwmen by¢ potherdzony
protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2 - QOdbiér instalacji kanalizacyjnej

QOdbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

—  przebiegu tras kanalizacyjnych,

—  szezelnoscl polaczen kanalizacyjnych,

—  sposobow prowadzenia przewodow pozzomych i pionowych,

——  elementéw kompensacji, lokalizacji przybordéw sanitarych.

Odbiorowt czesciowemu nalezy poddaé te elementy mzqdzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot.

Przy odbiorze kohicowym nalezy przed%ozyc protokoty odbioréw czgs$ciowych, badan
szczelnodel, a takze sprawdmc zgodnosc stanu istniejacego z dokumentacja techniczna. Ponadto
nalezy skontrolowaé:

— uzycie wtasciwych materialow,

— odleglosci przewodow kanalizacii wewnq;trznej od przewoddw meplnych

— prawidtowos$¢ wykonania polaczetl,

— prawidtowos¢ wykonania mocowan punktoéw przesuwnych,

—  wielkosci spadkow przewodow,

— prawidtowosci zainstalowania przybordw sanitamnych.

2.8.13. Podstawa platnoSei .
Platnosé¢ za wykonane roboty bedzie odbywaé sie na zasadach i warunkach podanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz umowsg .

2.8.14. Przepisy zwigzane .
1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania .
3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
4 PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze. '

5. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne Wodociqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania.

6. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanahzacyjne Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

7. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowanii.
8. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen ciepte] wody uzytkowej. Wymagania .
9. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia 1 temperatury.
10. . PN-83/I1-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
11.  PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
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12, PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
13.  PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. -
14. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wyniagania i badania. .
15. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci Wody W przewodach Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.
16.  PN-B-73002:1996 - Instalacje wodomagowe Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagama 1 badania.
17.  PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badam&
18. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe, Wymagania i badania
19.  PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sphukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania
20.  PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania 1 badania’
21. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania 1
badania . Zmiany 1 B1 13/93 odz. 75 '
22, PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
23, PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Cisnienia 1 temperatury

2.9. Instalacje elektrvezne.

2.9.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szezegbtowej specyfikacyi technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbiora robét zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla obiektu
2.9.2. Zakres stosowania SST.

Szezegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

* kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

2.9.3, Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajaee i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie budynku GOK. W zakres tych
robdt wehodza:

Instalacja oswietlenia , gniazd wtykowych,zasilania

2.9.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2.9.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wrykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.9.6. Materialy .

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem ninigjszej specyfikacji sg:

" Przewody miedziane YDY

Gniazda wtyczkowe

Ostony

inne objete projektem

- 2.9.7. Sprzet.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robédt powinien by¢-
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora;

w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
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Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadont Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacy Inwestora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w

terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowoéci do pracy. Bedzie on. zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uwzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunk6w umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.9.8. Transport.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowarie do transportu
materiatow, elementéw, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn
itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomocy dzwigdw lub
postugujac sie pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie majg két
jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wozkow lub rolek. Przy przewozie i transporcie materialow,
elementow, konstrukeji, urzadzes,, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na pochyliiach nalezy
przestrzegaé aktualnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie 1 wyladunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszema
ciezaréw. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektryczne;
i urzadzen rozdzielczych naleZy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szezegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami oraz.
przesuwaniem sie¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzef
~zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyé 1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady
pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekaZzniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparaturg mniej odporng na wstrzasy i drgania,
aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakiemiczych, oston blaszanych, zamkoéw itp., '
Zaleca sig dostarczanie urzadzen 1 ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szezegdlnie duzych 1 cigzkich
elementGow. _

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zameczyszczema
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materiaty powinny by¢, iakie, jak okre$lono w specyfikacii i dokumentacii technicznej,
badZz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora nadzoru.

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
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przemetrzanych i o$wietlonych. - .

Rury instalacyjne = sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowwwac W'
pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 25 °C - w
wiazkach odpowiednio gesto wiazanych z dala od urzadzen grzewezych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w sposob jak wyzej,

- lecz w krggach zwijanych zwiazanych sznurkiem, co najmmiej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy pmechomwac w pomleszczemach suchych i chlodnych

2.9.9. Wykonanie robot .

Zasilanie budynku projektowanego: _

7 asilanie 7 istnigjacego ukladu energetycznego GOK,

Obwody odbiorcze:

Istniejace do podiaczenia z projektowanymi.

Ochrona od porazen elektrycznych:

- Jako ochrong dodatkowa, przyjeto zgodnie z norma PN-91/E- 05009 SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASTLANIA. _

Instalacja odgromowa:

istniejaca na dachu zgodnie z PN-86/E-05003.

Wymagania ogélne .

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w nini¢jszym rozdziale. Przed przystapieniem do
montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporezych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacjl Tub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen
na takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu. Niezbgdne przepusty 1 kotwy
(sruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢ mocowaé przed
montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunigeiu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zatozyé kotki 1 umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na wasciwym migjscu.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wn@kowe nalezy przykrecié do konstrukeji ub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na migjsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja noéna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem.

Przed zalaniem otwordw betonem urzadzenie nalezy unieruchomié w sposdb pewny 1 bezpieczny. -
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty 1 przyrzady sz ¢te na czas transportu i dostarczone w oddzaelnych
opakowaniach,

zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem, _ '

dokrgcié w sposob pewny wszystkie $ruby 1 wkrety w potaczeniach eiektrycznych i
mechanicznych,

zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakofczenie przewodow nalezy wykona¢ z koricéwka kablowg lub zaprasowana 1.'1.11831(3C

Na przewodach nie stosowaé koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koficach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na migjsce
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montazu powinny posiadaé wewngtrzne polaczema. ochronne. Pozosta%e po%acc.cema
ochronne nalezy Wykonac W czasie montazu.

Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw z6ltej 1 zielongj.

2.9.10. Kontrola jakoSci .

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszezegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie shuzby Inwestora.

7. kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokol Ewentualne niezgodnosci Wykonanych robdt qua
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez inwestora.

Kontroli podlegaé beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uklady:

rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia, -

wewngetrzne linie zasilajace,

wytaczniki 1 roztaczniki niskiego napigcia,

ukiady zasilania obwodéw pomocniczych,

uklady sygnalizacji i sterowania,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy wykonac:

pormary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu ~ od strony zasﬂama)

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.

Pomiar obwodéw dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowe].

Po pozytywnym zakoficzeniu wszystkich badan i pomiar6w objgtych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi, czy: -

punkty $wietlne zataczajg si¢ zgodnie z zatozonym programenn;

w gniazdach wtyczkowych przewody sq dotgczone do wiasciwych zaciskow;

silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku. '

Z wykonanych pomiar6w i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

- W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakohczone 1 ze
wyregulowanie urnchomionej instalacji jest zakoficzone, to zawiadamia on wowczas Inwestora,

aby ten w odpowiednim czasie wyznaczy! swoich przedstawicieli, ktorzy bgdac obecni przy

. czynnoéciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnodci wykonawey przeprowadzaja kontrole
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowiazuja Wykonawcg do usunigeia

stwierdzonych usterek.

Wowczas, gdy ww. sprawdzian powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,

Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci mstalacp

do odbioru kofcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

instrukcje pracy i obstugi wrzadzen,

dokumentacic powykonawczac (w formie uzgodmoneJ z Inwestorem),

szczegblowy raport zawierajacy co najmnicj wykaz i charakterystyke

zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewoddw 1 kabli,

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi

wszystkie regulacje i zmiany, ktore okaza%yby sie konieczne dla pramd&owego

fEJI]kC_] onowania obiektu.

2.9.11. Obmiar robot .

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar tobot
bedzie okregla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
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i 8ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co -
najmmiej na3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. .
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze fub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyi.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcq utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym 0db1orem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikaj acych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetmione odpomed:mm szkicami
umieszezonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ |
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie :
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku
sa:

1. kpl. - dla rozdzielnic,

2. szt - dla urzadzen ,

3. m-diakabli i przewoddw

2.9.12. Odbior robét .

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgeymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robodt w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci 1 wartoscl.’

Gotowoéé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedidadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwicrdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Konhcowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
"Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych

Komisja odbioru powinna:

zbada¢ kompletno$¢, aktualnod¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
dokonaé bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w cehu sprawdzenia
jakosci Tob6t i zgodnosci z otrzymana dokumentacja i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie wrzadzefi oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosei
danych z przedstawionymi dokumentami,

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem dokladnych stwierdzen, ustalert 1 wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. 7 chwila przejecia
instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych
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urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich
pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, Przedstawiciel
Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacie niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codzienne;j instalacji..

2.9.13. Podstawa platnoSci .

Ptatnos¢ za wykonane roboty bgdzie odbywac sie na zasadach i warunkach podanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamow1ema oraz umowa .

2.10.14. Przepisy zwiazane .

Numer normy polskieji
odpowiadajacej jej normy
curopejskiej 1 :
miedzynarodowe]

Tyt normy

PN-EN- 12464-1

Swiatlo i o§wietlenie. Osmeﬁeme mleJ sc pracy Czesé 1 : Mejsca pracy
we wnetrzach

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikéw swietlnych i preyciskdw.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elekiryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1.: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. .

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 :. 1999

Instalacje elekiryczne w obicktach budowlianych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa_ Ochrona przed skutkami oddzta}ywama
cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla _
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

 [PN-IEC- 60364-4-45 - 1999

Instéiacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC- 66364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpicezenstwa. Odtaczanie izolacyjne 1 faczenie.

PN-TEC- 60364 4442 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona Instalacje
clektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC- 60364-4-443 :
1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub

faczeniowymi.
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PN-IEC- 60364-4-444

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepi¢ciami. Ochrona pized zakioceniami elekiromagnetycznym
(EMI) w instalacjach obiektdw budowlanych.

PN-1IEC- 60364-4-473 :

1999

|Instalacje elektryczne w obicktach budowlanrych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie srodkGw ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem

PN-TEC- 364-4-481 : ]

994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczefistwo. Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci
od wplywow zewngtrznych. Wybdr srodkow ochrony

PN-IEC- 60364-4-482 : -

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznoscei od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 -

2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC- 60364-5-52

: 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza 1 sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 :

1999

Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz.
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 moritaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 :

2001

Instalacje elekiryezne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elekirycznego. Obciazalnodc pradowa diugotrwata
przewoddw.

PN-IEC- 60364-5-534 :

2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazema elektrycznego. Urzqdzema do ochrony przed
przepigciami.

PN-IEC- 60364-5-537 :

1999 -

Instalacje elekirvczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego 1 taczenia

PN-TEC- 60364-5-548 :

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uklady uziemiajace 1 potaczenia
wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61

: 2000

Instalacje elektryczne w obicktach budow]anych Sprawdzanie
odblorcze

PN-IEC- 60364-7-701 :

1999

Instalacj e elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszezenia
wyposazone w wanng tab/i basen natryskowy.
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PN-IEC- 60364-7-704 1
1999 -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub Jokalizacji. Instalacje na terenie

~ |budowy 1 rozbidrki.

PN-IEC- 60364-7-706 -
2000

Tnstalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC- 60364-7-707 -
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 7
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziernien instalacji przetwarzania danych _

PN-91/E-05010

Zakresy napigciowe instalacji elekttycmych w obiektach
budowlanych

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie. '

PN-IEC- 6 1024-1 :2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne

PN-IEC- 6 1024-1-1 : 2001

Ochrona odgromQWa obiektéw budowlanych. Zasady ogblne Wybor
pozioméw ochrony dla wzadzen piorunochronnych

PN-IEC- 6 1024- 1-2: 2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja i
sprawdzania urzadzen piorunochrormych.

PN-IEC- 61 3 1.2-1 :2001

Ochrona przed piorunowym anulsem elekiromagnetycznym. Zasady
ogolne. .

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa 6biektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04

QOchrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-92/N-0 1256.02 -

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacia.

2.10. Roboty zewnetrzne .

2.10.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robot zewngirznych przy reallzacp inwestycii GOK
2.10.2. Zakres stosowania SST.
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Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

2.10.3. Zakres robé6t ebjetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozhwmj ace 1
majace na celu zagospodarowanie terenu oraz remont schodéw wejsciowych z montazem barier,
instalacie wyposazenia , budowe podjazdu dla mepehlosprawnych

2.10.4. Okreslenia podstawowe.

Okresélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
2.10.5. Ogélne wymagania dotyczace robét. _

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.10.6. Materialy .

-Kostka brukowa , kraweznik, konstrukcje barier , konstrukqa podj azdu

2.10.7. Sprzet .

Wykonawcea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jakos$¢ wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie 7 jego przeznaczeniem. Do wykonywania robt Wykonawea powinien
dysponowag nastepujacyn sprzeteny:

' - roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

- podstawowe narzedzia reczne do obeinania 1 obrobki

- komplet elektronarzedzi,

2.10.8. Transport . '

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i wzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

- Materialy nalezy ustawic¢ rownomiernie na calej powierzchni tfadunku, obok siebie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podezas transportu. _
- -Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna

- nickorzystnie na jako$é robdt 1 whasciwodci przewozZonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spehnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

2.10.9. Wykonanie robot.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ remont istmigjacych schodow do wejscia glownego
utwardzenie oraz uporzadkowanie terenu wokét budynku Iacznie z likwidacja, placu budowy .
-utwardzenie z kostki brukowej na warstwie betonu, piasku i pospéiki, zamknicte na
obrzezach $cianami fundamentowymi oraz krawgznik Zelbetowy, wykonanie barierek
zabezpieczajacych , wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych -zgodnie z oddzielnym
projektem budowlanym oraz obudowa istniejacego podjazdu z phyt pleksy i wykonczenie
plytkami gres antyposlizgowymi .

Wymagénia ogdlne
Roboty wykonaé zgodnie z przedmiarem robot

2.10.10. Kontrola jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosel



Ogone Wymaganla dotyczace wykonania robot, dostawy matenalow sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Jakosc1 rob6t, materiatéw 1urzagizen
‘Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Tobdt na terenie 1 poza
- placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jakosci robot

2.10.11. Odbi6r robét.

) Ogblne zasady odbioru robét 1 ich przejecia podano w ST ,,Wymagania og6lne".

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

¢) Gotowo$é do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajqc
Inspektorowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot,

d) Odbiér jest potwicrdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

—Dokumentacja powykonawcza

—Dziennik Budowy

—Dokumenty potwierdzajace Jakosc wbudowanych matenalow

—Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

—Protokoty odbiordw czedciowych

—Swiadectwa kontroli technicznej producentéw

2.10.12. Obmiar robét.

Obmiar robdt okresla iloéé wykonanych robot zgodnie z postanomemaxm UMOwy.

[los¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdmemem Wymagan techmicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podl(f:gajaL akceptacji
Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacyi.

Jednostki obmiarowe:

‘W metrach ,,m" mierzy sig:

- Powierzchnie drog , chodnikow i placdw oraz terenu.

W metrach szesciennych,,m*" mierzy sie:

— ilo$¢ zasypki (obsypki)

— roboty ziemne zwiazane z wydobyciem i zasypaniem wykopéw oraz wykonaniem warstw
nawierzchni .

Oprocz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sg powszechnie stosowane i
wynikaja z zastosowanych KNR-6w. Uwzgl@dmajq to wykonane przedmiary robodt
dla zaprojektowanych instalacyi.

2.10.13. Podstawa platnosci.

Placi sig za ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych wSTi obmlarach robot.

2.10.14. Przepisy zwigzane. -

PN-68/B-06251 -, Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagama w zakresie wykorzystama 1 badamia przy
odbiorze”

2.11. Uwagi koncowe.

Integralng czgscia Specyfikacji Techmczne] sa zataczone do specyfikacii Istotnych Warunkow
Zaméwienia przedmiary robot , oraz projekt budowlano-wykonawezy .
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