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OPIS TECHNICZNY

I) DANE OGOLNE :
Temat opracowania:

Projekt budowlany (wykonawczy) termomodernizacji

oraz prac towarzyszacych

- adres obiektu

- Inwestor

Gmina Frysztak

ul. Wybickiego 5; 38-130 Frysztak

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20; 38-130 Frysztak

- podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Audyt energetyczny, autor: mgr inz. Adam Cyrek,
Inwentaryzacja przekazana przez Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Aktualne przepisy w projektowaniu.

II) ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Docieplenie $cian zewng¢trznych, Scian na gruncie 1 stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz

z projektem kolorystyki elewacji budynku Przedszkola.

Wymiana czgsci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej dotychczas nie wymienione;.

III) STAN ISTNIEJACY :

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU OBIETEGO PROJEKTEM

Dane ogoéline

Konstrukcja/technologia budynku

Tradycyjna murowana

Liczba kondygnaciji

3 (1 podziemna i 2 nadziemne)

Kubatura czesci ogrzewanej V, [m°] 3 063,68
Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze [m2] 974,23
Powierzchnia uzytkowa cze$ci mieszkalnej [m?] 81,10
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych

: M 2 893,13
pomieszczen niemieszkalnych [m7]
Liczba lokali mieszkalnych 1
Liczba oséb uzytkujgcych budynek 146

Sposodb przygotowania cieptej wody

Centralny zasobnik cieptej wody zasilany
z kottowni gazowej i paneli stonecznych

Rodzaj systemu grzewczego budynku

Centralna lokalna kotlownia gazowa
wbudowana

Wspodtczynnik ksztattu A/V [1/m]

0,45

Inne dane charakteryzujgce budynek

Budynek na terenie spadkowym
z czesciowo odstonietymi piwnicami
po stronie pétnocnej
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INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA OBIEKTU OBJETEGO PROJEKTEM

Rok budowy lata 30-te |Rok zasiedlenia 1937
Powierzchnia zabudowana " [m2] 434,00 Liczba klatek schodowych 1
Kubatura budynku 2 [m3] 3 979,40 Liczba kondygnacji 3
Kubatura ogrzewanej czesci budynku Wysokos¢ kondygnacji w swietle [m]
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszczenn na poddaszu uzytkowym 210 — piwnice
lub w piwnicy i pomniejszona o kubature 3 063.68 3’65 _ parter ’
wydzielonych klatek schodowych, ’ 3,65 _ pi tro,
szybéw, wind, otwartych wnek, logii i ’ pi¢
galerii

[m’]
Powierzchnia uzytkowa cz. mieszkalne;"’ 81.10 Liczba uzytkownikéw 146

[m2] ’ (personel + dzieci)
Powierzchnia korytarzy [m?] - Liczba pokoi mieszkalnych -
Powierzchnia p_omieszczer'] ogrzewanyc? } Liczba mieszkan 1
na poddaszu uzytkowym [m7]
Povyler_zchnla pomieszczen ogrzewanyc? 317,59 a) Liczba mieszkan z WC razem 1
W piwnicy [m?]
Powierzchnia ustugowa pomieszczen i b) Liczba mieszkan o powierzchni i
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.)  [m?] <50 m?
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej : . : . :
cz?éci budynku 974,23 c) Iég:+21b§0mn|]%szkan 0 powierzchni 1
[m°]
Budynek podpiwniczony tak d) I;lcﬁ)tsanrqryeszkan 0 powierzchni -

" wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru.
2 wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH DLA OBIEKTU OBJETEGO PROJEKTEM

Typ

Lp. przegrody Symbol Nazwa A u Hy Hy,

- - - - m* Wim’K [WIK %
Sciana - .

1 . SG-P-75 Sciana na gruncie piwnic 75 cm 46,86 0,86 13,31 0,88
na gruncie

o  |Podioga PG-P Podloga na gruncie w piwnicy 43400 [136  |4915 |3,27
na gruncie
Sciana ‘" -

3 SZ-P-75 Sciana zewnetrzna piwnic 75 cm 106,38 0,83 88,28 5,87
zewnetrzna
Okno

4 0z-PVC Okno zewnetrzne PVC 104,01 1,50 156,01 |10,37
zewnetrzne

5 Sciana S7-30 Sciana zewnetrzna ocieplona 27.08 0.28 7.81 0,52
zewnetrzna 30 cm
Drzwi :

6 DZ-DREW | Drzwi zewnetrzne 5,36 5,10 27,34 1,82
zewnetrzne
Sciana o -

7 SZ-P-60 Sciana zewnetrzna piwnic 60 cm 56,73 0,99 56,16 3,73
zewnetrzna
Drzwi .

8 Dz-PVC Drzwi zewnetrzne PVC 12,17 1,90 23,11 1,54
zewnetrzne
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g |Okno OZ-DREW |Okno zewnetrzne drewniane stare [20,01 320  |64,02 |4,25
zewnetrzne
Sciana -

10 SZ-60 Sciana zewnetrzna 60 cm 585,71 0,99 579,80 [38,54
zewnetrzna

19 |Strop STW-PD-30 |Strop drewniany pod poddaszem | 4160|153  [439,57 |20,22
wewnetrzny 30 cm

Opis konstrukcji budynku:

Podloga na gruncie
Podloga wykonana z warstwy betonu o grubosci 15 cm na warstwie piasku. W salach

przedszkolnych na parterze utozono parkiet, w sanitariatach utozone zostaty ptytki z terakoty.

Sciany zewnetrzne

Sciany wykonano z kamienia (piaskowiec) oraz cegly palonej pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Tynki cementowo-wapienne klasy II + III. Laczna grubo$¢ S$ciany - 75 cm
w piwnicach i 60 cm na parterze, pietrze i poddaszu. Sciany na gruncie grubosci 75 cm. Sciana
zewngtrzna wiatrotapu cze$ci mieszkalnej grubosci 30 cm ocieplona styropianem grubos$ci
ok. 10 cm.
Stolarka okienna kondygnacji ogrzewanych:
— stare okna drewniane z szybg podwojng we wszystkich pomieszczeniach w cze$ci mieszkalnej
1 czeg$ci piwnic,
—nowe okna z PVC w catym budynku przedszkolnym.
Drzwi - wejsciowe do szkoly od frontu, tylne i boczne, nowe z PVC czg$ciowo przeszklone,

dwuskrzydtowe. W czg$ci piwnicznej 1 mieszkalnej stolarka drzwiowa stara drewniana.

Stropy
Stropy wewngetrzne migdzy kondygnacjami sg stropami Kleina. Strop pod nieogrzewanym

poddaszem wykonany jako drewniany.

Dach
Pokrycie dachowe wykonano z blachy stalowej na niepelnym deskowaniu. Konstrukcja dachu

— typowa, krokwiowo-ptatwiowa.
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IV) OCENA STANU TECHNICZNEGO :

Ogo6lny stan techniczny budynku - dobry. Wystepujace usterki to mostki termiczne na
potaczeniach i1 drobne uszkodzenia elewacji. Instalacja odgromowa z wieszakami w stanie

dobrym, rynny i rury spustowe takze.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac polegajacych na:
— dociepleniu $cian zewngtrznych metoda lekka-mokra z uzyciem styropianu,
— dociepleniu stropu pod poddaszem weilng mineralna,

— wymiana pozostalej (drewnianej) czesci stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

V) STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Budynek usytuowany na terenie dziatki 76. Obiekt jest zagospodarowany jako czynny budynek
uzytecznos$ci publicznej z jednym lokalem mieszkalnym.

Powierzchnia uzytkowa przedszkola — 893,13 m”.

Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego — 81,10 m”.

VI) OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega opiece konserwatorskiej.

VII) ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Teren wokol budynku jest ogrodzony. Dla celow termomodernizacji projektuje si¢ wydzielenie
stref:

= przechowywania materiatow i urzadzen,

= odpadow i1 zuzytych materialdéw budowlanych,

VIII) TERMOMODERNIZACJA:

1) WYTYCZNE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO:
o Wymiana pozostatych okien drewnianych na okna dwuszybowe PVC
o wspélczynniku przenikania U=1,3 W/m’K,
J Wymiana wej$ciowych drzwi drewnianych do piwnicy na drzwi z ciepltego

aluminium o wspétczynniku przenikania U=1,9 W/m’K,

+BENEOR 6
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J Ocieplenie $cian na gruncie i fundamentéw polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 10
cm (wspolczynnik przewodzenia A=0,034W/m’K)

. Ocieplenie $cian zewngtrznych - polistyrenem ekspandowanym EPS - 80-036 gr. 12
cm (wspolczynnik przewodzenia A=0,036 W/m?K)

. Ocieplenie stropu pod poddaszem - maty z welny mineralnej grubosci 20 cm
(wspotczynnik przewodzenia A=0,045).

. Ocieplenie osciezy okien i1 drzwi styropianem grubosci 2 cm.

2) WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI.

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych, nalezy usuna¢ wszystkie przyczyny zasolenia podioza
lub zawilgocenia 1 wyeliminowac¢ ich szkodliwy wplyw na podltoze. Dokona¢ wymiany stolarki
okiennej 1 drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa. Usung¢ warstwe supremy, spekane
tynki, itp. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania
prac przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, silne nastonecznienie,
silny wiatr itp.. Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostonigte.
W obrebie prowadzonych prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy znajdujace si¢ na

elewacji, za$ po zakonczonych pracach ponownie zamontowac.

a) Ocieplenie $cian na gruncie i fundamentow:

Powierzchnia $cian do ocieplenia wynosi: 100,22 m?.

Prace nalezy rozpocza¢ od odstonigcie $cian fundamentowych i piwnic poprzez rozebranie
istniejgcej opaski wokot budynku. W czesci podpiwniczonej odstoni¢ $ciany fundamentowane do
glebokosci tawy fundamentowej poprzez wykopy wasko przestrzenne nieumocnione szerokosci
I m. Przed przystgpieniem do oktadania $cian ptytami podloze nalezy starannie oczyscic¢
z pozostalo$ci ziemi oraz innych zanieczyszczeh a nastgpnie zmy¢. Podloze zabezpieczy¢
preparatem grzybobojczym. Oczyszczone podioze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawienia
przyczepnosci. Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 10 cm
o wspolczynniku przewodzenia A=0,034 W/m’K. Ptyty mocowaé do $cian przy uzyciu zaprawy
klejacej dodatkowo wzmacniajac kotkami. Po uloZeniu plyt nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa z folii budowlanej. Zamiennie mozna stosowaé styropian jednostronnie
laminowany papg. Izolacj¢ termiczng i1 przeciwwilgociowa w czesci podpiwniczonej nalezy
wykona¢ do glebokosci tawy fundamentowej. Po wykonaniu robo6t izolacyjnych wykopy zasypac
gruntem z wykopu zageszczajac warstwami gr. 15 cm . Wokot budynku wykonaé opaske z kostki

brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem
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obrzezem betonowym. Wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 15 cm na szerokosci 70 cm oraz 150 cm w miejscu

chodnika o tacznej powierzchni 80,2 m®.

b) Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu:

Powierzchnia $cian do ocieplenia wynosi: 626,64 m?.

Przed przystapieniem do prac nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. W kazdym przypadku
bardzo wazne jest doktadne zweryfikowanie jakosci podloza Sciennego. Dotyczy to jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci 1 ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny
jako$ci podloza nalezy dokona¢ za pomoca metody pozwalajaca okresli¢ wytrzymato$¢ na
rozciaganie, ktora powinna wynosi¢ co najmniej 0.08 MPa. Przy braku urzadzenia do testow
mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i powlok malarskich podtoza przyklei¢ za pomoca kleju
poliuretanowego probki materialu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (ok. 10 probek).
Badanie wykona¢ po 4 dniach przeprowadzajac probe recznego odrywania przyklejonej probki.
Je§li material izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podloze
charakteryzuje si¢ odpowiednig wytrzymaloscig. Natomiast w przypadku oderwania probki
z klejem 1 warstwg fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej
z podtozem warstwy. Oczyszczone podloze nalezy zagruntowaé preparatem i powtdrzy¢
badanie. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne . W przypadku $cian charakteryzujacych si¢ odpowiednig wytrzymatoscia, ale
odznaczajacych si¢ zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, skuteczne moze si¢ okaza¢ nalozenie
warstwy wyrownawczej. Przy nieréwno$ciach podioza od 10 do 20 mm mozna zastosowac
zapraw¢ cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nierownos$¢ przekroczy 20 mm,
nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac material termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci
z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocag tacznikow
mechanicznych.

Mocowanie plyt styropianowych frezowanych nalezy mocowa¢ do podioza poziomo
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych przy zastosowaniu kleju poliuretanowego.
Na calej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie przylegaé. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty
pasem szeroko$ci ok. 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na
srodkowej powierzchni plyty. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac
co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gladkich podtozy, zaprawe mozna

naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach ok. 12 mm. [lo$¢ masy klejacej 1 grubosé
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jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja
bezzwtocznie przylozy¢ do $ciany i doktadnie przycisnagé. Po docisnigciu, ptyty nie wolno
poruszaC. Styropian przykleja si¢ pasami od dolu do gory. Powierzchnia przyklejanych ptyt
powinna by¢ rowna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu.
Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Zaleca si¢ stosowanie minimum 4 lacznikow na Im?, a w pa$mie
krawedziowym minimum 8 facznikéw na 1m?’. Diugoéé tacznikow powinna wynikaé z rodzaju
podioza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym glebokos$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co
najmniej 6 cm. W przypadku mocowania plyt do okltadziny kamiennej nalezy zastosowaé
taczniki metalowe w ilosci 6 szt./m” a ich dlugo$é powinna byé tak dobrana, aby zakotwienie
w S$cianie nos$nej wynosito minimum 6 cm. Zastosowanie styropianu samogasngcego
EPS - 80-036 w metodzie lekkiej mokrej jest gwarancja niepalnosci przegrody, doskonalej
izolacji akustycznej, wlasciwego mikroklimatu pomieszczen, stabilno$ci wymiarowej i trwatosci.
Klasyfikacja :

Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta Polska Norma PN-EN 13162:2002

Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002

Klasyfikacja ogniowa : A1 — styropian samogasnacy

Parametry :

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa.

Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji wzglednej: >40 kPa.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 20 kPa.

Warstwe zbrojong siatka nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem
sciernym ptytach styropianowych nie wczes$niej niz po 3 dniach od przyklejenia phyt, ale nie
pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim
przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe
zbrojona nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy rozpoczynajac od gory Sciany.
Po natozeniu masy klejacej trzeba natychmiast naktada¢ siatke zbrojaca, a nastgpnie nanie$c
drugg warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i1 nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢
przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki nie mogg si¢ pokrywaé ze spoinami
mig¢dzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odleglo$¢ co najmniej 10 cm. Na

naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach
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20 x 30 cm W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowaé dwie
warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna.
Wykonanie z tynku akrylowego warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po
3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong
siatkg trzeba zagruntowaé farba gruntujacag. Na wyschnieta warstwe gruntujacg nalezy
roéwnomiernie, na grubo$¢ ziarna naktada¢ tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy.
Gdy materiat przestaje si¢ juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nadac
mu jednorodng fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym
a $wiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbg robotnikéw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dtuzsze.
Nalezy pamiegta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow w celu ich ostony
przed wplywem ztych warunkéw atmosferycznych. Tynk akrylowy z fakturga ,baranek”
o grubosci 3 mm nalezy zastosowa¢ przy nakladaniu na polistyren ekspandowany
EPS - 80-036. Wyréb musi posiada¢ aprobat¢ techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Kolorystyke elewacji budynku wykona¢ w kolorze RAL 1003 lub zblizonym. Przed
zamowieniem tynkow akrylowych Wykonawca bezwzglednie musi wykona¢ tzw. probki
kolorow (niewielkie — 50x50cm — probki wybranych tynkéw potozone na przygotowanym

ostatecznie podlozu), na podstawie ktoérych Inwestor dokona akceptacji tynku.

UWAGA OGOLNA DOTYCZACA TYNKOW.

Zastosowanie tynkow innego producenta niz pokazanego w cz¢sci rysunkowej dopuszcza si¢
pod warunkiem, ze zapewni on na pisSmie (i wyda wlasciwe gwarancje) na petna zgodno$é
swoich barw z wzornikiem z niniejszego projektu. Nie dopuszcza si¢ dobierania zamiennikéw
,ha oko” z jakiejkolwiek technologii.

System ocieplenia Scian mozna zastgpi¢ innym kompletnym, rownowaznym systemem
posiadajgcym aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie tym samym

Jjednoczesne stosowanie materiatow roznych systemow jest niedopuszczalne.
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¢) Ocieplenie osciezy okien i drzwi
Ocieplenie o$ciezy okien i drzwi wykonaé poprzez przyklejenie plyt styropianowych o grubosci

2 cm do o$ciezy (zgodnie z rysunkiem wykonawczym nr SW-PF-05, SW-PF-06, SW-PF-07).

d) Ocieplenie stropu pod poddaszem

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja poprzez warstwe welny mineralnej
o grubosci 15 cm na powierzchni 395,73 m’. Zaleca sie ukladanie plyt lub mat z welny
mineralnej dwuwarstwowo, przy czym poszczegdlne warstwy powinny by¢ uktadane prostopadle

do siebie (krzyzowo).

¢) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W budynku stolarka drzwiowa i okienna stara (nie wymieniona — drewniana) w cato$ci podlega
wymianie. Powierzchnia okien to 20,01 m* (10 sztuk), a drzwi 5,36 m® (3 sztuki). Stolarke
okienng nalezy wymieni¢ na PCV z profili piegciokomorowych, a drzwiowg na aluminiowa.
Wymagania stolarki okiennej:

- Ramiaki okien wykonane z profili pigciokomorowych o wspdtczynniku U = 1,58 W/m2K

- Szyby winny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

- Okna winny posiada¢ atest PZH

- Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta

- Profile 1 pakiety powinny by¢ trwale nacechowane

Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili z ,,cieplego aluminium”. Pakiety szybowe
winny spelnia¢ takie same wymagania jak okienne opisane powyzej. Zestawienie stolarki

zewngetrznej budynku podlegajacej wymianie w zalgczeniu do czesci rysunkowe;.

f) Wykonanie obrébek blacharskich

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych budynku nalezy zdemontowaé rury spustowe
oraz elementy instalacji odgromowej. Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowac
elementy instalacji odgromowej oraz rury spustowe, wymieniajac zniszczone lub
wyeksploatowane elementy na nowe. Parapety zewngtrzne ze wzgledu na zmiang wymiarow
wymieni¢ na nowe. Wszystkie elementy obrobek zardwno te przytoczone wyzej jak i pozostate
wykona¢ z blachy stalowej 0,5-0,6 mm powlekanej powtoka poliestrowg. Montowane elementy
1 obrobki maja by¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do pozostawionych elementow lub
w przypadku wymiany catosci w kolorze RAL 8012 lub zblizone. Przed zamontowaniem
parapetow zewnetrznych i obrobek muréw ogniowych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa

Z zaprawy cementowo-wapienne;j.
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g) Wykonanie renowacji elewacji z piaskowca

Dolng cz¢§¢ elewacji wykonang z piaskowca nalezy wyczys$ci¢ oraz zakonserwowac

W nastgpujacym zakresie:

# mycie hydrodynamiczne zabrudzen atmosferycznych

# mycie hydrodynamiczne zabrudzen z mchu, plesni, porostow

# mycie hydrodynamiczne zabrudzen olejowych lub pochodnych

# hydropiaskowanie
# impregnacja elewacji

Powyzsze prace nalezy wykonaé na powierzchni ok. 170 m?.

IX) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

96,25

62,25

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]

13,72

13,44

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia  sprawnosci systemu grzewczego i przerw

w ogrzewaniu) [GJ/rok]

674,62

391,98

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw

w ogrzewaniu) [GJ/rok]

976,84

434,66

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu

z uwzglednieniem sprawnosci systemu [GJ/rok]

156,51

153,29

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
(odniesiony do powierzchni uzytkowej o regulowanej temperaturze)
[KWh/(m?rok)]

192,35

111,76

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem
sprawnosci  systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
[KWh/(m°®rok)]

88,57

39,41

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
[KWh/(m?rok)]

278,52

123,93
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IX) INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207 z 05.12.2003 r. poz.
2016, z pézniejszymi zmianami)

- Projekt budowlany (wykonawczy) do zadania pn. Termomodernizacji oraz prac

towarzyszacych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia” sporzadzona dla zamierzenia remontowego pn. Termomodernizacji oraz prac

towarzyszacych.

3. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Dla w/w inwestycji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

3.1. BRANZA BUDOWLANA

* wymiana czg$ci stolarki okiennej 1 drzwiowej
= ocieplenie stropu poddasza matami z welny mineralne;j
= ocieplenie $cian na gruncie i fundamentdéw polistyrenem ekstrudowanym

= ocieplenie $cian zewngtrznych budynku polistyrenem ekspandowanym

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamierzone do wykonania roboty budowlane, w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.
Termomodernizacji oraz prac towarzyszacych, moga stwarza¢ ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow. Nalezy nadmienié, ze przewidywany remont bedzie
odbywat si¢ w budynku, w ktorej istnieje niebezpieczenstwo dla pracownikéw na budowie,

mieszkancow 1 os6b odwiedzajacych budynek.
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Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ miedzy innymi podczas realizacji takich robot jak:

roboty na wysokosci — przy ktorych realizacji wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — podczas transportu pionowego materiatow
1 urzadzen

roboty wykonywane w poblizu istniejacych przewodow elektroenergetycznych
—z uwagi na mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym

roboty budowlane prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw konstrukcyjnych

roboty budowlane zwigzane z wykorzystaniem zabezpieczen antykorozyjnych
1 przeciwogniowych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji

chemicznych, oraz ryzyko upadku z wysokos$ci

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZY REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni
posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze
budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez inwestora zobowigzani sg do S$cistego przestrzegania
przepisoOw zawartych w obowigzujacych aktach normatywnych z zakresu bhp i ppoz. oraz
innych przepisow szczegdélowych obowigzujacych na terenie zaktadu inwestora,
a w szczegolnosci:

znac przepisy, zasady bezpieczenstwa oraz higieny pracy

bra¢ udziat w szkoleniach 1 instruktazach z tego zakresu

poddawac¢ si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajagcym

wykonywa¢ prace w sposdb zgodny z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy, oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
1 wskazowek przetozonych

dbac o nalezyty stan narzedzi 1 sprzetu oraz porzadek i fad w miejscu pracy

stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych $rodkéw ochrony

indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem
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- niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego, oraz ostrzec wspotpracownikoéw,
a takze inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia o grozacym niebezpieczenstwie
- wspotdziata¢ z pracodawca i1 przelozonymi w wypehianiu obowigzkow dotyczacych
bezpieczenstwa , ochrony zdrowia i higieny pracy
Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisoOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz roznych form szkolen 1 instruktazy stanowiskowych winno by¢ potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem w rejestrze szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikow

zatrudnionych na budowie.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wystepowanie stref szczegolnego zagrozenia zdrowia zwigzane jest z lokalizacja przedmiotowej
inwestycji na terenie budowy W trakcie prowadzenia budowy nalezy przestrzega¢ ogolne
przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
=  Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego a w szczegolnosci Inwestor, Wykonawca
1 Uzytkownik terenu, winni wspotpracowaé ze sobg w zakresie bhp zardowno w procesie
przygotowania jak i realizacji budowy
=  Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy winny stosowa¢ niezbgdne srodki
ochrony indywidualne;j
* Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania
robot budowlanych jednocze$nie przez rdéznych wykonawcoéw, nalezy wyznaczyc
koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem wszystkich zatrudnionych na
budowie pracownikow
* Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykonaé witasciwe zagospodarowanie
terenu budowy, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu, albo w inny sposob uniemozliwiajagcy wejScia osobom
nieupowaznionym, oraz wyznaczenia i wlasciwego oznakowania stref niebezpiecznych,
a takze umieszczenia tablicy informacyjne;j
- wykonania odpowiedniej szerokosci drogi dojazdowej, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,
a takze wykonania odpowiedniego oznakowania drog i przej$¢ ewakuacyjnych
- wykonania daszkéw zabezpieczajagcych wyjscia w przypadku upadku przedmiotow

z wysokosci
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doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody(mediéw) oraz odprowadzenia lub
utylizacji §ciekow

urzadzenia dla pracownikow budowy pomieszczen higieniczno — sanitarnych
1 socjalnych

zapewnienia odpowiedniego oswietlenia naturalnego i sztucznego

w przypadkach koniecznych , zapewnienia wlasciwej wentylacji

zapewnienia facznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow

ustalenia stref pracy dzwigu

Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania robot budowlanych oraz przedmiotowej

inwestycji wystgpia rowniez lokalne strefy zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy te

wystapia miedzy innymi podczas realizacji robot wymienionych w punkcie 4 niniejszego

opracowania.

strefy niebezpieczne nalezy wlasciwie os$wietli¢, ogrodzi¢ i oznakowaé w sposédb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. PrzejScia pomiedzy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ deskami ochronnymi

rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie siatki zabezpieczajace przed upadkiem ludzi,
sprzgtu lub materiatlow

odpowiednio oznaczong stref¢ niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokos$ci przedmiotow nalezy ogrodzi¢ balustradami

do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci nalezy
stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczeg6lnosci balustrady, a w sytuacjach
szczegOlnych, gdy nie ma mozliwosci stosowania w/w $rodkow ochrony indywidualne;,
jak szelki bezpieczenstwa:

bezwzglednego przestrzegania warunkow robot okreslonych zezwoleniem, poleceniem
oraz pozwoleniem

natychmiastowego przerwania prac w przypadku zgloszenia lub zauwazenia stanu
awaryjnego stwarzajacego zagrozenie pozarowe i wypadkowe. O fakcie ewentualnego
odkopania, uszkodzenia lub przerwania kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych
powiadomi¢ Dyspozytora Mocy w Zaktadzie Produkcyjnym, w pozostalych komadrkach
organizacyjnych, szefow odpowiednich stuzb

likwidacji zawinionych szkod powstatych w trakcie prowadzenia prac na koszt wtasny
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- uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac i1 zwrotu otrzymanych dokumentow
upowazniajacych do wykonania robot

= W czasie wykonywania robdt ziemnych strefy niebezpieczne nalezy ogrodzié
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

= [stniejace rurociggi 1 kable nalezy na czas trwania robot zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wlasciwymi shuzbami dysponujgcymi
infrastruktura.

= [Kable energetyczne i teletechniczne powinny by¢ zabezpieczone przy mozliwosci
ewentualnego kontaktu podczas wykonywania prac budowlanych

= Roboty montazowe konstrukcji stalowych 1 prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
bioz - uwzgledniajacego wydzielenie stref niebezpiecznych pracy sprzetu
zmechanizowanego (m.in. dzwigéw) 1 pomocniczego — przez pracownikéw zapoznanych
z  instrukcja  organizacji  montazu  oraz  rodzaju  uzywanych  maszyn
1 innych urzadzen technicznych. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic
po osunigciu 0séb ze strefy niebezpiecznej.

= W widocznym miejscu winna wisie¢ tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Policja 997

7. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207 z 05.12.2003 r.
z pozna. zmianami)

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401)

»  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)
z pozniejszymi zmianami

*  Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzqdzen technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263)
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* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych (dz. U.
Nr 47z 1999 r. poz. 912)

»  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180z 2004 r. poz. 1860)

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.
Nr 62 z dnia 1996 r. poz. 287)

*  Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 z dnia 1996 r. poz. 288)

»  Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z pozn. zmianami)

»  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. poz. 704)

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

*  Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.05.2003r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych na stanowisku pracy, na ktorych moze wystgpi¢ atmosfera

wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004) z pozniejszymi zmianami.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA Przedszkole Publiczne nr 1
OBIEKTU: we Frysztaku
ul. Wybickiego 5
LOKALIZACJA 38-130 Frysztak
Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, zostata wykonana zgodnie
z Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Wolak
Upr. PDK/0082/POOK/04
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