



SZ-60

+ polistyren ekspandowany EPS - 80-036
gr. 12 cm (współczynnik przewodzenia
 $\lambda=0,036 \text{ W/m2K}$)

Wykaz pomieszczeń - PARTER		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. przeliczeniowa
2	Pokoł.	25,94 m ²
4	Sala lekcyjna	40,92 m ²
5	WC	10,54 m ²
7	Pokoł.	4,46 m ²
8	Pokoł.	5,18 m ²
10	Pokoł.	4,46 m ²
12	Pokoł.	13,74 m ²
14	Pokoł.	14,66 m ²
16	Pokoł.	1,29 m ²
20	Pokoł.	19,33 m ²
21	Pokoł.	47,79 m ²
23	Pokoł.	17,18 m ²
24	Pokoł.	62,37 m ²
27	Pokoł.	1,29 m ²
28	Pokoł.	10,54 m ²
Razem		259,94 m ²

BENEOR			Inwestor: Gmina Fryszlak	
Wykonawca inwestycji: BENEOR Piotr Cebulek +48 503 917 278			Nazwa zlecenia: Termomodernizacja budynku Przedszkola	
Kreślił mgr inż. Piotr Cebulek	Sprawdził mgr inż. Adam Cyrek	Arkusze: A2	Nazwa rysunku: Przedszkole Publiczne We Fryszlaku	
Projekował mgr inż. Wojciech Wołak		Skala: 1:100	Nr rysunku: RZT-PF-02	Data wykonania: 22.02.2012 r.