



SZ-P-75

+ Wykonanie renowacji  
elewacji z piaskowca

Wzrost pomieszczeń i PIVNICA		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. rzeczelista
1	Piernica	10,06 m²
2	Pokoł	14,87 m²
3	Schewek	18,91 m²
4	Pokoł	9,32 m²
5	Sien	37,68 m²
6	Piernica	12,76 m²
7	Piernica	12,71 m²
8	Piernica	15,30 m²
9	Piernica	10,06 m²
10	Kuchnia	47,34 m²
11	Piernica	10,06 m²
12	Piernica	10,06 m²
13	Kotłownia	14,14 m²
14	Klasa schodowa bud. mieszkalnego	2,95 m²
15	Sien	8,72 m²
16	Piernica	12,71 m²
17	Kuchnia	11,42 m²
18	Pomieszczenie gospodarcze	16,00 m²
19	Pomieszczenie gospodarcze	15,76 m²
20	Piernica	6,71 m²
21	Piernica	3,11 m²
22	Piernica	8,83 m²
23	Razem	307,29 m²

 <b>BENEOR</b>		Inwestor: Gmina Frysztak		
Wykonawca inwestycji: BENEOR Piotr Cebulak +48 503 917 270		Nazwa zlecenia: Termomodernizacja budynku Przedszkola		
Kreślił	mgr inż. Piotr Cebulak	Arkusz: A2	Nazwa rysunku: Przedszkole Publiczne We Frysztaku Rzut Piwnicy	
Sprawił	mgr inż. Adam Cyrek			
Projektował	mgr inż. Wojciech Wolak	Skala: 1:100	Nr rysunku: RZT-PF-01	Data wykonania: 22.02.2012 r.