Rozdziat Il SIWZ - Zalgcznik nr 1 do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : ,PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA POT OKU GLINIK W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR 112159R JANUSZKOWICE - GOGOLOW DZIAL-SZT UKOWKA - FRYSZTAK
W MIEJSCOWOSCI GLINK DOLNY W KM 0+649"

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr
poz.
cen.

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich @sci)

Jgdn. lloéé jedn. | Cena jedn. Wartcsé
miary

2

3

5)

CpPV
45221111-

WYMAGANIA OGOLNE

DM 00.00.00

Koszty dostosowania i do wymagai warunkéw kontraktu

DM 00.00.00

Koszty dostosowaniagsdo warunkéw kontraktowych
okreslonych w ST-DM 00.00.00 ( uzgodnienia, operat
kolaudacyjny). Pozostate koszty ngleija¢ w cenie pozyc;j
kosztorysowych rob6t (obstuga geodezyjna, inwertaja
powykonawcza, organizacja i likwidacja zapleczazora
skladowiska przyobiektowego, projekty technolog&zip)

1,00

Razem Koszty dostosowania sido

wymagai warunkow kontraktowych

OGOLEM CZ. | WYMAGANIA OGOLNE

CPV
45221111-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV
45100000-8

DM 00.00.00 OBJAZDY | PRZEJAZDY | ROBOTY PORZ ADKOWE

DM 00.00.00

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

DM 00.00.00

Zaprojektowanie i uzgodnienie objazd6w, przejazdow
oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy wraz z niezgdnymi
uzgodnieniami i pozwoleniami .

kol 1,00

DM 00.00.00

Wykonanie tymczasowego przégia dla pieszych powyej
lub ponizej istn. obiektu mostowego (dopuszczaesi
wykonanie kladki tymczasowej z elementow
pochodzcych z rozbidrki istniejacego mostu po
okresleniu ich przydatnosci do powtérnego wbudowania)
wraz z dojsciami tymczasowymi do drogi gminnej wraz
z zaprojektowaniem i niezlednymi uzgodnieniami z
zarzadcg potoku.

szt

DM 00.00.00

Wykonanie oznakowania objazdéw, przegdow

kpl 1,00

DM 00.00.00

Utrzymanie objazddw, przejazdéw, oznakowania
tymczasowego, tymczasowego praeja dla pieszych -
do czasu zakdczenia rob6t

kol 1,00

DM 00.00.00

Likwidacja objazdéw, przejazdéw i rozbiérka
oznakowania tymczasowego.

UWAGA:

W przypadku wykorzystania elementéw z z rozbiorki
istn. obiektu do wykonania ktadki tymczasowej,
transport materiatdw z rozbiérki okre slono w pozycjach
dot. rozbiérki poszczegdinych elementéw w dalszyc
pozycjach

kol 1,00

D 01.02.01

Usunicie drzew i krzewéw

D 01.02.01

09

Karczowanie krzakéw i poszycia

ha 0,02

D 01.02.01

14

Karczowanie drzew z karczowaniem pni

szt. 2,00

Razem objazdy, przejazdy i roboty poradkowe

CPV
45100000-

D 01.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

D 01.02.04

Rozbiérki nawierzchni drogowych

D 01.02.04

08

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych gr. ~7 cm z wywiezieniem poza teren
budowy i utylizacja

m2 640,00

10

D 01.02.04

09

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr.
~35 cm z transportem

m2 150,00
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Nr P . . .
Lp. Kod CPV NI e poz. Wyszczegolmemg elgmgntow rozl!czgmoyv?/c.h Jgdn. lloéé jedn. | Cena jedn. Wartcsé
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich @sci) miary
1 2 3 4 5 6 7 8 9
D 01.02.03 Rozbiérki obiektéw kubaturowych betonowych
1 D 01.02.03 15 Rozbidrki elementow kubgturowychielbetowych wraz m3 89,00
transportem na Sktadowisko Wykonawcy
RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE
OGOLEM CZ. Il ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV
I 45221111-3 BUDOWA MOSTU STALEGO
CRV D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
45111200-
D 02.01.01. Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
12 D 02.01.01. 16 Wykonywanie wykopOw w gruncie nieskalistym z m3 200,00
transportem urobku na odktad poza teren budowy
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
CPV
45223500-1 M 21.00.00 FUNDAMENTY
M 21.03.01 Pale formowane w gruncie
13 M 21.03.01 17| Wykonanie zbrojenia pali drednicy d=600 mm t 5,51
Wykonanie pali o srednicy d=600 mm
14 M 21.03.01 18 o diugcéci 8 m na kdzie, beton klasy C30/37 m 96,00
RAZEM FUNDAMENTY
CPV | M22.0000 KORPUSY PODPOR
45223500-1 "
M 22.01.01 Przyczoiki zelbetowe
15 M 22.01.01 22 Wykonanie zbrojenia korpusow przyczotkow ze stali k t 749
M 22.01.02 A-IIIN wraz ze skrzydetkami przyczotka !
16 M 23.30.05. 32| Osadzenie kotew zamocaofvbarier szt. 15,00
M 22.01.01 Wykonanie korpuséw przyczo6tkdw z betonu klasy
7 M22.01.02 | 23 |c30/37 wraz ze skrzydetkami m3 45,00
RAZEM KORPUSY PODPOR
CPV | M23.00.00 USTROJE NOSNE
45223500-1 "
M 23.10.01 Zelbetowa plyta pomostu
Wykonanie zelbetowej ptyty pomostu z betonu klasy
18 M 23.10.01( 30 C30/37 - nad wod m3 47,00
19 M 23.10.01 31 Wykonanle zbrojenia piyty pomostu ze t 6,66
stali klasy A-1ll N
20 M 23.30.05. 32| Osadzenie kotew zamocafvbarier szt. 14,00
RAZEM USTROJ NOSNY
CPV o
445223500-1 M 24.00.00 £OZYSKA
M 24.04.01 tozyska stalowe
21 M 24.04.01 38| Koszt wykonania trysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,00
22 M 24.04.01 39| Montatozysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,00
RAZEM £O ZYSKA
CPV | M27.00.00 HYDROIZOLACJA
45320000-6 -
M 27.01.01 Powlokowa izolacja bitumiczna - "NA ZIMNO"
23 M27.01.01| 40 ‘\I/\/yko.nanl? powlqkowej |‘zolal1q| bitumicznej uktadanej m2 140,00
na zimno" - powierzchnie pionowe
M 27.02.01 I1zolacja arkuszowe z papy zgrzewalnej - ukladanana powierzchniach betonowych
24 M 27.02.01 M Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych m2 110,00
ptaszczyznach poziomych

RAZEM HYDROIZOLACJA
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Nr

Lp. Kod CPV Al poz. Wyszczegolnlenlg elgmgntow ’°Z'!°Z‘?“'°V.V,yc.h Jgdn. lloéé jedn. | Cena jedn. Wartcsé
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich @sci) miary
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CPV | M28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
45221111-3 "
M 28.03.02 Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatrici
25 M 28.03.02 42 Monta}i bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie m 30,0
stupkéw - 1,0 m
RAZEM WYPOSA ZENIE POMOSTU
CPV
45221000-2 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.03.01 Zasypka przyczotka
% M 29.03.01 45 \'A/ykonaple zasypkl przyczotka - zasypanle przestrzeéza m3 300,00
$cianami przyczétka gruntem niespoistym
M 29.03.05 Stozki przyczétkow
27 M 29 03.05 16 Wykongnle nasypow staka przyczotka gruntem m3 65,00
niespoistym
M 29.54.05 Umocnienie skarp stikéw mostu
Wykonanie umocnienia skarp stakéw obiektu
28 M 29.54.05 28 |mostowego i korpusu drogi od strony potoku Glinik m3 189,00
kamieniem tamanym
29 M 29.54.05 29 Wykonanie umognlenl.zal dna potoku Glinik kamieniem m3 60,00
famanym w obrebie obiektu
RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
PV
452(::33200_ M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJ ACE
M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z bet. asf. - mgfikowanego
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
30 M 30.01.02 50 |modyfikowanego - w-wa ochronna grub. 5 cm, o m2 110,00
uziarnieniu 0/16
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
31 M 30.01.02 | 51 [modyfikowanego - w-wascieralna grub. 4 cm o m2 110,00
uziarnieniu 0/12.¢
32 M 30.01.01 52| Wykonanie uszczelnienia "¢ena" m 30,00
M 30.05.02. Nawierzchnia z zywic syntetycznych na gzymsach
33 M 30.05.02. 53 Wykonanie nawierzchni na gzymsach zywic m2 26,00
syntetycznych gr. 6 mm
M 30.20.00 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchr
34 M 30.20.11 54 |betonowych powtolg o grubosci 2 x 0,2 mm - m2 125,00
dyspersjami polimerowymi
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJ ACE
RAZEM CZ. Il BUDOWA MOSTU STALEGO
CPV
V' | 450331402 DOJAZDY DO MOSTU STALEGO
CPV
45111200-0 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokéciowych drég w terenie podgoérskim
35 D 01.01.01 55 Wyzn{iczgme trasy i punktow wysokéciowych w terenie K 0,150
podgoérskim
D 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
36 D 01.02.02 56 [grubosci warstwy do 15 cm wraz z zatadunkiem i m2 400,00
transportem na odktad przyobiektowy
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | D0200.00 ROBOTY ZIEMNE
45111200-0 "
D 02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
37 D 02.01.01 57 Robot){ ziemne poprzeczne wykonywane w gruntach m3 20,00
nieskalistych
38 D 02.01.01 58 Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym Z. m3 65,00
transportem urobku na odktad wraz z plantowaniem
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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Nr P . . .
Lp. Kod CPV Al poz. Wyszczegolnlemg elgmgntow ’°Z'!°Z‘?“'°Y“’,yc.h Jgdn. lloéé jedn. | Cena jedn. Wartcsé
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich @sci) miary
1 2 3 4 5) 6 7 8 9
39 D 02.03.01 59 Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i transpo@em m3 100,00
gruntu z dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
CPV
D 04.00.00
45233000- PODBUDOWY
D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rmbanicznie
Wykonanie podbudowy (w-wa odgczajgca) z kruszywa
40 D 04.04.01 63 |naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po zagzczeniu| m? 275,00
$r. 25cm
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecfieznie
M D 04.04.02 65 Wykgpanle podbudowy; quszywa tamanego 0/31,5 m w2 280,00
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
RAZEM PODBUDOWY
CPY | D05.00.00 NAWIERZCHNIE
45233220-7 o
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
1 D 05.03.05 66 Wykonanie warstwy Yvyrownawczej z betonu asfaltoweg w2 200,00
0/12.8, warstwa wyrbwnawcza, gr. w-wy 3 cm
43 D 05.03.05 66 W)l/kor?an'le nawierzchni z bgt?nu asfaltowego o m? 273,00
uziarnieniu 0/16, warstwa wizaca, gr. w-wy 7 cm
a4 D 05.03.05 67 W)l/kor?an'le nawierzchni z'bletonu asfaltowego o w2 655,00
uziarnieniu 0/16 warstwascieralna, gr. w-wy 4 cm
RAZEM NAWIERZCHNIE
CPV e
451123101 D 06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
45 D 06.01.01 68 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubgci humusu m2 400,0
10 cm
D 06.01.01 Umochnienie skarp i dna rowow isciekéw elementami prefabrykowanymi
16 D 06.01.01 69 Umocnienie dna |‘skarp rowéw betonowymi elementan m2 25,20
prefabrykowanymi
D 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
47 D 06.03.01 70 Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym grubiei w2 207,0
10 cm
RAZEM ROBOTY WYKO NCZENIOWE
CPV i
45233000-9 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZP. RUCHU
D 07.05.01 Oznakowanie poziome
48 D 07.01.01 72| Oznakowanie poziome grubowarstwowe m3 1,28
D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
49 D 07.05.01 73 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronngh m 36,00

- przektadkowych N2/W2

RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZP. RUCHU

RAZEM DOJAZDY DO MOSTU STALEGO

RAZEM KOSZTORYS

PODATEK VAT 23%

OGOLEM

Miejscowo $¢, data
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Sporz adzit:




