
Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
miary

Ilość jedn. Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I CPV  
45221111-3

DM 00.00.00

1 DM 00.00.00 1

Koszty dostosowania się do warunków kontraktowych  
określonych w ST-DM 00.00.00  ( uzgodnienia, operat 
kolaudacyjny). Pozostałe koszty należy ująć w cenie pozycji 
kosztorysowych robót (obsługa geodezyjna, inwentaryzacja 
powykonawcza, organizacja i likwidacja zaplecza oraz 
składowiska przyobiektowego, projekty technologiczne, itp)

kpl 1,00

II CPV 
 45221111-3

CPV 
45100000-8

DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZ ĄDKOWE

DM 00.00.00

2 DM 00.00.00 2

Zaprojektowanie i uzgodnienie objazdów, przejazdów   
oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami . 

kpl 1,00

3 DM 00.00.00 3

Wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych powyżej 
lub poniżej istn. obiektu mostowego  (dopuszcza się 
wykonanie kładki tymczasowej z elementów 
pochodzących z rozbiórki istniejącego mostu po 
określeniu ich przydatności do powtórnego wbudowania) 
wraz  z dojściami tymczasowymi do drogi gminnej wraz 
z zaprojektowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami z 
zarządcą potoku. 

szt 1,00

4 DM 00.00.00 4 Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów kpl 1,00

5 DM 00.00.00 5
Utrzymanie objazdów, przejazdów,  oznakowania 
tymczasowego,  tymczasowego przejścia dla pieszych  - 
do czasu zakończenia robót

kpl 1,00

6 DM 00.00.00 6

Likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka 
oznakowania tymczasowego.
UWAGA:
W przypadku wykorzystania elementów z z rozbiórki 
istn. obiektu do wykonania kładki tymczasowej, 
transport materiałów z rozbiórki okre ślono w pozycjach 
dot.  rozbiórki  poszczególnych elementów w dalszych 
pozycjach

kpl 1,00

D 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

7 D 01.02.01 09 Karczowanie krzaków i poszycia ha 0,02

8 D 01.02.01 14 Karczowanie drzew z karczowaniem pni  szt. 2,00

CPV 
45100000-8

D 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

D 01.02.04

9 D 01.02.04 08
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - 
bitumicznych  gr. ~7 cm z wywiezieniem poza teren 
budowy i utylizacją 

m2 640,00

10 D 01.02.04 09
Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. 
~35 cm  z  transportem

m2 150,00

Rozdział II SIWZ - Załącznik nr 1 do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA  ZADANIA : „PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA POT OKU GLINIK W CIAGU DROGI 

GMINNEJ NR 112159R JANUSZKOWICE - GOGOŁÓW DZIAŁ-SZT UKÓWKA - FRYSZTAK 
W MIEJSCOWOŚCI  GLINK  DOLNY W KM 0+649"

WYMAGANIA   OGÓLNE 

Koszty dostosowania się do wymagań warunków kontraktu

Razem Koszty dostosowania się do wymagań warunków kontraktowych

OGÓŁEM CZ. I WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 

Razem objazdy, przejazdy i roboty porządkowe

Rozbiórki nawierzchni drogowych
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D 01.02.03

11 D 01.02.03 15
Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych  wraz  z  
transportem  na  Składowisko Wykonawcy

m3 89,00

III CPV                 
45221111-3

CPV 
45111200-0

D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01.

12 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z 
transportem urobku na odkład poza teren budowy 

m3 200,00

CPV                 
45223500-1

M 21.00.00 FUNDAMENTY

M 21.03.01 

13 M 21.03.01 17 Wykonanie zbrojenia  pali  o  średnicy  d=600 mm  t 5,51

14 M 21.03.01 18
Wykonanie pali o średnicy d=600 mm                            
o długości 8 m na lądzie, beton klasy C30/37  

m 96,00

CPV                 
45223500-1

M 22.00.00 KORPUSY  PODPÓR

M 22.01.01

15
M 22.01.01
M 22.01.02

22
Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali kl. 
A-IIIN wraz ze skrzydełkami przyczółka

t 7,49

16 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 15,00

17
M 22.01.01
M 22.01.02

23
Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy 
C30/37  wraz ze skrzydełkami 

m3 45,00

CPV                 
45223500-1

M 23.00.00 USTROJE NOŚNE

M 23.10.01

18 M 23.10.01 30
Wykonanie żelbetowej  płyty pomostu z betonu klasy 
C30/37 - nad wodą 

m3 47,00

19 M 23.10.01 31
Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze 
stali klasy A-III N

t 6,66

20 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 14,00

CPV 
445223500-1

M 24.00.00 ŁOŻYSKA

M 24.04.01

21 M 24.04.01 38 Koszt wykonania łożysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,00

22 M 24.04.01 39 Montaż łożysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,00

CPV 
45320000-6

M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

M 27.01.01

23 M 27.01.01. 40
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej 
"na zimno" - powierzchnie pionowe

m2 140,00

M 27.02.01

24 M 27.02.01 41
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych 
płaszczyznach poziomych 

m2 110,00

Izolacja arkuszowe z  papy  zgrzewalnej  - układana  na  powierzchniach  betonowych

RAZEM HYDROIZOLACJA

Żelbetowa płyta pomostu

RAZEM USTRÓJ NOŚNY

Łożyska stalowe

RAZEM ŁO ŻYSKA

Powłokowa izolacja bitumiczna  - "NA ZIMNO"

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

 Pale  formowane  w  gruncie

Przyczółki żelbetowe

RAZEM KORPUSY PODPÓR

RAZEM FUNDAMENTY

Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych

RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE

OGÓŁEM CZ. II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

BUDOWA  MOSTU  STAŁEGO
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Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
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cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
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Jedn. 
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Ilość jedn. Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CPV  

45221111-3
M 28.00.00 WYPOSAŻENIE  POMOSTU

M 28.03.02

25 M 28.03.02 42
Montaż bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie 
słupków - 1,0 m   

m 30,0

CPV 
45221000-2

M 29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M 29.03.01

26 M 29.03.01 45
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za 
ścianami przyczółka gruntem niespoistym 

m3 300,00

M 29.03.05

27 M 29.03.05 46
Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem 
niespoistym 

m3 65,00

M 29.54.05 Umocnienie skarp stożków mostu 

28 M 29.54.05 28
Wykonanie  umocnienia skarp stożków obiektu 
mostowego i korpusu drogi od strony potoku Glinik 
kamieniem łamanym 

m3 189,00

29 M 29.54.05 29
Wykonanie  umocnienia dna potoku Glinik kamieniem 
łamanym w obrębie obiektu

m3 60,00

CPV 
45233200-1

M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ ĄCE

M 30.01.02

30 M 30.01.02 50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
modyfikowanego - w-wa ochronna grub. 5 cm, o 
uziarnieniu 0/16 

m2 110,00

31 M 30.01.02 51
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
modyfikowanego - w-wa ścieralna grub. 4 cm o 
uziarnieniu 0/12.8

m2 110,00

32 M 30.01.01 52 Wykonanie  uszczelnienia  "taśmą" m 30,00

M 30.05.02.

33 M 30.05.02. 53
Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic 
syntetycznych  gr. 6 mm

m2 26,00

M 30.20.00

34 M 30.20.11 54
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
betonowych powłoką o grubości 2 x 0,2 mm - 
dyspersjami polimerowymi

m2 125,00

IV CPV   
45233140-2

CPV 
45111200-0

D 01.00.00 ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01

35 D 01.01.01 55
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
podgórskim                                      

km 0,150

D 01.02.02

36 D 01.02.02 56
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości warstwy do 15 cm wraz z załadunkiem i 
transportem na odkład  przyobiektowy

m2 400,00

CPV 
45111200-0

D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01

37 D 02.01.01 57
Roboty  ziemne  poprzeczne wykonywane w  gruntach 
nieskalistych

m3 20,00

38 D 02.01.01 58
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym  z 
transportem urobku na odkład wraz  z  plantowaniem 

m3 65,00

D 02.03.01

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypów 

RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ ĄCE

RAZEM CZ. III BUDOWA  MOSTU  STAŁEGO

DOJAZDY  DO  MOSTU  STAŁEGO

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim                                   

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

Stożki  przyczółków

RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

Nawierzchnia  jezdni  mostowej  z  bet.  asf. - modyfikowanego

Nawierzchnia  z  żywic  syntetycznych na gzymsach

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności

RAZEM WYPOSAŻENIE POMOSTU

Zasypka  przyczółka
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Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
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Ilość jedn. Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39 D 02.03.01 59
Wykonanie nasypów z  pozyskaniem  i  transportem  
gruntu z dokopu wykonawcy  wraz  z  plantowaniem 

m3 100,00

CPV 
45233000-9

D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.04.01

40 D 04.04.01 63
Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z kruszywa 
naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po zagęszczeniu 
śr. 25cm

m2 275,00

D 04.04.02

41 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie,  gr. 20 cm m2 280,00

CPV 
45233220-7

D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

 D 05.03.05 

42 D 05.03.05 66
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
0/12.8, warstwa wyrównawcza,  gr. w-wy 3 cm m2 200,00

43 D 05.03.05 66
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca,  gr. w-wy 7 cm m2 273,00

44 D 05.03.05 67
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm m2 655,00

CPV 
45112310-1

D 06.00.00 ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE

D 06.01.01

45 D 06.01.01 68
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 
10 cm

m2 400,0

D 06.01.01

46 D 06.01.01 69
Umocnienie dna i skarp rowów  betonowymi elementami  
prefabrykowanymi 

m2 25,20

D 06.03.01

47 D 06.03.01 70
Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubości  
10 cm m2 207,0

CPV 
45233000-9

D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZP. RUCHU

D 07.05.01

48 D 07.01.01 72 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 11,28

D 07.05.01

49 D 07.05.01 73
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 
- przekładkowych N2/W2

m 36,00

....................................... ..........................
  Miejscowo ść, data   Sporz ądził:

RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZP. RUCHU

RAZEM DOJAZDY DO MOSTU STAŁEGO

RAZEM KOSZTORYS

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM

Umocnienie skarp i dna  rowów  i  ścieków  elementami  prefabrykowanymi

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

RAZEM ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

Oznakowanie poziome

Bariery ochronne stalowe

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

RAZEM PODBUDOWY

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

RAZEM NAWIERZCHNIE

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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