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2.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej sa nastepujace dokumenty:

* Umowa z Inwestorem;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.);

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” TRANSPROJEKT - WARSZAWA,
Warszawa 1997.

* normy;,

e literatura techniczna;

* oprogramowanie komputerowe;

* mapa do celéw projektowych.

* wizja lokalna w terenie;

* ustalenia podjete z Inwestorem.

WSTEP
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania p.n.:
»Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciggu drogi nr ewid.
112156R Gliniczek - SKR-Frysztak (ul. Sportowa)”.

Przedmiotowe zadanie polega na budowie chodnika po prawej stronie drogi
gminnej wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni drogi celem dowigzania chodnika do
jezdni oraz wykonaniu kolektora deszczowego wraz z urzadzeniami odwadniajacymi.
Cele planowanych rob6t budowlanych to:

o poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego,

o poprawa warunkow ruchu pojazdow,
przy jednoczesnym niepogarszaniu stanu srodowiska naturalnego.

Inwestorem zadania jest GMINA FRYSZTAK, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha
Blajera 20.

STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr ewid. 112156R (ul. Sportowa) posiada klasg¢ techniczna L
(lokalna) o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Dopuszczalna predkos¢ poruszania
si¢ na drodze wynosi 40 km/h. Na odcinku objetym zakresem opracowania posiada
przekrdj szlakowy o szeroko$ci korony drogi 4,50+5,40 m, w tym jezdnia bitumiczna
szerokos$ci 3,85-4,20 m i1 obustronne pobocza ziemne szerokosci 0,30+0,60 m. Pomimo
lokalnego charakteru drogi panuje na niej duze natezenie ruchu, zaréwno

samochodowego jak i1 pieszo-rowerowego. Zwarta zabudowa jednorodzinna i obiekty
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uzyteczno$ci publicznej, w tym obiekty sportowe i basen kapielowy, wymuszaja
konieczno$¢ przemieszczania si¢ po drodze przez pieszych. Budowa chodnika ma na
celu segregacje ruchu samochodowego i1 pieszego, a przez to poprawg warunkow

bezpieczenstwa ruchu na drodze.

Odwodnienie korpusu drogowego stanowia pochylenia podtuzne i poprzeczne
jezdni, realizowane jest rowem otwartym, na trasie rowu sa zlokalizowane zjazdy
indywidualne o nawierzchni utwardzonej. Woda z rowu odprowadzana jest przepustem
pod droga o $rednicy fi 500 mm, zlokalizowanym w km 0+139,05, odprowadzajacym

wodg bezposrednio do potoku Baranowek.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1.1. Projektowany chodnik dla pieszych

W  ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie chodnika dla pieszych
usytuowanego przy jezdni, po prawej stronie drogi, o szerokosci 1,50 m, od km 0+010
do km 0+189,90.

Przyje¢to nastgpujaca konstrukcej¢ projektowanego chodnika:
* kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm;
* podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10cm;

* podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr. 10cm.
Razem 31 cm

Chodnik zostal oddzielony od jezdni krawgznikiem betonowym o wymiarach 15/30
cm, wyniesionym ponad projektowana krawedz jezdni o 12 cm, (w miejscu wystgpowania
zjazdow 4cm), a od terenu przyleglego obrzezem betonowym o wymiarach 8/30 cm.
Niweleta projektowanego chodnika zostala dowiazana do przebiegu niwelety krawedzi
jezdni. Spadek poprzeczny chodnika przyjgto 2 % w kierunku jezdni.

Przewiduje si¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru szarego.

Zakres projektowanych robo6t zwigzanych z budowa chodnika obejmuje :
a) roboty ziemne,
b) wykonanie podbudéw z kruszyw,
c) utozenie kraweznikow 1 obrzezy betonowych,

d) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j,




e) wykonanie barierki z rur stalowych na poczatku chodnika (przy wlocie kolektora).

4.1.2. Poszerzenie jezdni drogi gminnej

W ramach inwestycji zostanie wykonane poszerzenie istniejacej jezdni drogi
gminnej Nr 112156 R celem dowiazania projektowanego chodnika dla pieszych do
jezdni. Na poszerzeniach przyjeto nastepujaca konstrukcje:

* w-wa $cieralna AC 118, gr. 4 cm;

* w-wa wiazaca AC 16W, gr. 6 cm;

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20cm,;
* w-wa mrozoochronna z pospo6iki o gr. 30 cm;

Razem 60 cm

Zakres projektowanych robot zwiazanych z poszerzeniem pasa jezdnego drogi gminnej,
zwiazanym z dowiazaniem chodnika do jezdni obejmuje :

a) roboty ziemne i rozbiorkowe;

b) wykonanie podbudéw z kruszyw kamiennych,

¢) wykonanie nawierzchni bitumicznych.

4.1.3. Rozwiqzania projektowe na zjazdach

Generalnie w miejscu wystgpowania zjazdéw na posesje, w ciggu projektowanego
chodnika, przewiduje si¢ obnizenie przebiegu krawegznika ponad krawedz jezdni (z 12cm
do 4 cm), co umozliwi przejazd przez chodnik pojazdom samochodowym, oraz
wykonanie nawierzchni z kruszywa (klinca) od projektowanego chodnika do granicy

pasa drogowego.

4.1.4. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika oraz odcinka drogi gminnej objetego projektem przewiduje
si¢ poprzez nadanie przebudowywanej jezdni na poszerzeniach wilasciwych spadkow
podtuznych i1 poprzecznych i1 oprowadzenie wody opadowej poprzez projektowane
wpusty uliczne oraz kolektor deszczowy (odwodnieniowy).

Lokalizacja kolektora odwodnieniowego:
e (300 - od studni R1 do R5 —dt. 189,90 m;
* (0200 —od studni R1 do R5 1 SP1 —dt. 19,50 m (przykanaliki);




Woda z kolektora odwodnieniowego zostanie odprowadzona poprzez istniejacy przepust

pod droga o $rednicy fi 500 mm do cieku naturalnego, ktorym jest potok Baranowek.

4.1.5.

Zaprojektowano takze studnie rewizyjne (R1, R2, R3, R4, R5, R6) i studnig

potaczeniowa (SP1) oraz 8 wpustow ulicznych wg typowych rozwiazan KPED.

Lokalizacja planowanych studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow ulicznych

szczegotowo zostata przedstawiona na Rys. nr 2 — Sytuacja.

Zakres projektowanych robot zwigzanych z kolektora deszczowego obejmuje :

a)
b)

¢)

d)

g)
h)

wycinkg 9 szt. drzew z karczowaniem pni,

roboty rozbiorkowe i ziemne,

wykonanie kanatu dlugosci 189,90 m z rur polipropylenowych (PP) o $rednicy
wewngtrznej 300 mm i sztywnosci obwodowej SN8 wraz z przykanalikami z rur
PP o $rednicy 200 mm i tacznej dtugosci 19,50 m,

wykonanie 5 sztuk studni rewizyjnych z tworzywa PP o $rednicy 1000 mm wraz z
8 studzienkami S$ciekowymi betonowymi o S$rednicy 500 mm z wpustami
ulicznymi,

wykonanie studni potaczeniowej z krggdw betonowych o srednicy 1000 mm,
polaczenie kolektora z istniejacym przepustem przez drogg, betonowym o srednicy
500 mm,

wykonanie obsypek i zasypek kolektora piaskiem,

wykonanie $cianki czotowej betonowej na wlocie kolektora wraz z osadnikiem
betonowym (studzienka wpadowa) [wykona¢ wg typowych rozwiagzan zawartych

w KPED] .

Pozostale roboty

Ponadto w ramach inwestycji nalezy wykonac¢ roboty polegajace na :

1)
2)

wykonaniu zjazdéw do posesji z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm,

uzupetnieniu oznakowania pionowego drogi.

4.1.6. Infrastruktura techniczna zwiqzana i nie zwiqzana z drogq

Na projektowanej trasie kolektora deszczowego i1 chodnika dla pieszych wystepuja

urzadzenia uzbrojenia podziemnego (tj: sieci gazowe, wodociagowe 1 kanalizacji

sanitarnej, linie telefoniczne podziemne) w zwiazku z czym w trakcie wykonywania




robot konieczne bedzie wykonanie odkrywek w miejscu wystgpowania tych sieci w celu
ustalenia ich rzeczywistego usytuowania i zapobiezeniu tym samym uszkodzeniu w
czasie robot.

Przebieg kolektora zaprojektowano bezkolizyjnie z wystgpujacym uzbrojeniem
podziemnym. Zaprojektowany kolektor deszczowy zlokalizowany jest wzgledem w/w
urzadzen podziemnych w odlegtosciach spetniajacych wymogi przewidziane przepisami
budowlanymi.

Ponadto w trakcie realizowanych robot nalezy przewidzie¢ ich wykonanie w obrgbie
przedmiotowych urzadzen pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow poszczegdlnych
sieci.

Projektowane roboty nie koliduja z sieciami i urzadzeniami nadziemnymi.

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Odpady pochodzace z rozbiorek ktore nie beda si¢ nadawaty do wykorzystania,
zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawa o odpadach.

Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot. Praca moze odbywac sig
wylacznie w porze dzienne;.

Wykonywane wykopy przy jezdni nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ odpowiednimi

materialami w czasie rownoleglym z postepem robdt zasadniczych.
6. WYMAGANIA MATERIALOWE

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty, ktore spetlniaja wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty 1 certyfikaty

(Deklaracje Zgodnosci)

7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przewiduje sig, ze planowane prace beda prowadzone ,pod ruchem”
z zapewnieniem w czasie wykonywania prac dostepu mieszkancéw do drogi publiczne;.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje 1 uzyska zatwierdzenie przez

zarzadzajacego ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robot.




W przypadku przyjecia przez Wykonaweg rozwiazan technologicznych i
organizacyjnych robot zwigzanych z realizacja inwestycji, powodujacych koniecznos$¢
czasowego zamknigcia ruchu na drodze, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego zapewni odpowiednie oznakowanie ustanowionego objazdu oraz opracuje i
uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajacego ruchem projektu organizacji ruch na czas

prowadzenia robot.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

8.1.

8.2.

8.3.

PolozZenie terenu inwestycji, morfologia oraz opis budowy geologicznej

Administracyjnie teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy do
Gminy Frysztak. Pod wzgledem geograficznym rejon ten nalezy do Pogoérza
Strzyzowskiego. Pogorze Strzyzowskie rozpos$ciera si¢ pomig¢dzy dolinami Wistoki i
Wistoka na obszarze 898 km? . Mezoregion najwieksze urozmaicenie wykazuje w cze$ci
w czesci potudniowej przylegajacej do Kotliny Jasielsko — Kro$nienskie;j.

Pod wzgledem geologicznym analizowany teren potozony jest w regionie geologicznym
zwanym Karpatami Fliszowymi. Starsze podtoze trzeciorzgdowe tego regionu zbudowane
jest z naprzemianleglych warstw piaskowcow i tupkow.

Na utworach trzeciorzedowych zalegaja mlodsze utwory czwartorzegdowe powstale

W procesie wietrzenia, wyksztalcone w postaci glin i pylow.

Okreslenie warunkow gruntowo - wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, ze w strefie
bezposredniego oddzialywania pod konstrukcja chodnika i poszerzenia nawierzchni
drogi wystgpuja grunty mato wysadzinowe wyksztalcone w postaci gliny pylastej
zwigzlej, gliny zwigzlej, gliny piaszczystej zwigzlej w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowej na analizowanym odcinku nie nawiercono.
Warunki gruntowo — wodne ze wzgledu na nienawiercona wodg gruntowa, dobre

odprowadzenie wod opadowych zakwalifikowano jako dobre.

Grupa nosnosci podloza

Na postawie wykonanego rozpoznania gruntdw zalegajacych w rejonie
projektowanego chodnika oraz poziomu wody gruntowe]j ostatecznie ustalono grupeg

nos$nosci podtoza jako G2.




9. ZAKRES ROZBIOREK

Roboty rozbidérkowe bgda polegaty na rozbidrce nawierzchni zjazdow, demontazu

przepustow na zjazdach do posesji, rozbidrce poboczy ziemnych.

10. TERENY ZIELENI W OBREBIE UKEADOW KOMUNIKACYJNYCH.

Na terenie pasa drogowego przeznaczonego pod realizacje zadania znajduja si¢ drzewa z
ktorych czg$¢ nalezy usunaé. Inwestor posiada stosowne decyzje administracyjne

zawierajace zgodg na ich usunigcie.

11. SRODOWISKO I BHP.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami krajobrazu chronionego i NATURA
2000.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ pogorszenia
srodowiska naturalnego. Chwilowe niedogodnosci (hatas) moze by¢ wigkszy jedynie w

czasie realizacji — wykonania robot drogowych.

12. OCHRONA WEASNOSCL

Realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie w obrebie pasa drogowego, tj. dziatki nr
256 obreb : Frysztak, Jedn. ewid. Frysztak, stanowiacej wlasnos¢ Inwestora.

Uwaga. Gdy w wyniku technologii zastosowanej przez Wykonawcg zajdzie potrzeba
zajecia innych sasiednich dziatek, to Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia tego
dostepu wlasnym kosztem i staraniem. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany

jest do nalezytego uporzadkowania terenu uzyskujac potwierdzenia wlascicieli dziatek.

13. INNE DANE.

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym w odniesieniu do
robot okreslonych niniejsza dokumentacja projektowa na etapie wykonawstwa o ile nie
naruszaja warunkéw technicznych lub innych obowiazujacych przepisow. Kazda

nieistotna zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Rys 1. Orientacja, skala 1:10 00

Rys 2. Projekt sytuacyjny, skala 1:500

Rys 3. Przekroj podhuzny kanalizacji, skala 1:500/1:50

Rys. 4. Przekroj typowy, skala 1:25

Rys. 5 Szczegdt rozwiazania zjazdu indywidualnego

przez chodnik, skala 1:50

Rys. 6 Studzienka typowa z wpustem ulicznym — SCHEMAT

Rys. 7 Studnia rewizyjna 61000 mm z polipropylenu (PP) - SCHEMAT

Rys. 8 Studnia kanalizacyjna potaczeniowa ¢1000 mm z betonu — SCHEMAT
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