
CZĘŚĆ OPISOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty: 

• Umowa z Inwestorem;
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.);

• „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” TRANSPROJEKT - WARSZAWA, 
Warszawa 1997.

• normy;
• literatura techniczna;
• oprogramowanie komputerowe;
• mapa do celów projektowych.
• wizja lokalna w terenie;
• ustalenia podjęte z Inwestorem.

2. WSTĘP

2.1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja  projektowa  dla  zadania  p.n.: 

„Budowa  chodnika  dla  pieszych  wraz  z  odwodnieniem  w  ciągu  drogi  nr  ewid. 

112156R Gliniczek - SKR-Frysztak (ul. Sportowa)”.

Przedmiotowe  zadanie  polega  na  budowie  chodnika  po  prawej  stronie  drogi 

gminnej  wraz z wykonaniem poszerzenia  jezdni  drogi  celem dowiązania  chodnika do 

jezdni oraz wykonaniu kolektora deszczowego wraz z urządzeniami odwadniającymi.

Cele planowanych robót budowlanych to:

o poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego,

o poprawa warunków ruchu pojazdów,

przy jednoczesnym niepogarszaniu stanu środowiska naturalnego.

     Inwestorem zadania jest GMINA FRYSZTAK, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha 

Blajera 20.

3. STAN ISTNIEJĄCY
Droga  gminna  nr  ewid.  112156R  (ul.  Sportowa)  posiada  klasę  techniczną  L 

(lokalna) o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej.  Dopuszczalna prędkość poruszania 

się  na  drodze  wynosi  40  km/h.  Na odcinku objętym zakresem opracowania  posiada 

przekrój szlakowy o szerokości korony drogi 4,50÷5,40 m, w tym jezdnia bitumiczna 

szerokości 3,85-4,20 m i obustronne pobocza ziemne szerokości 0,30÷0,60 m. Pomimo 

lokalnego  charakteru  drogi  panuje  na  niej  duże  natężenie  ruchu,  zarówno 

samochodowego jak i  pieszo-rowerowego.  Zwarta  zabudowa jednorodzinna  i  obiekty 
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użyteczności  publicznej,  w  tym  obiekty  sportowe  i  basen  kąpielowy,  wymuszają 

konieczność przemieszczania  się po drodze przez pieszych.  Budowa chodnika ma na 

celu  segregację  ruchu  samochodowego  i  pieszego,  a  przez  to  poprawę  warunków 

bezpieczeństwa ruchu na drodze.

Odwodnienie  korpusu  drogowego  stanowią  pochylenia  podłużne  i  poprzeczne 

jezdni,   realizowane  jest  rowem  otwartym,  na  trasie  rowu  są  zlokalizowane  zjazdy 

indywidualne o nawierzchni utwardzonej. Woda z rowu odprowadzana jest przepustem 

pod drogą o średnicy fi 500 mm, zlokalizowanym w km 0+139,05, odprowadzającym 

wodę bezpośrednio do potoku Baranówek.

    

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1.1. Projektowany chodnik dla pieszych

W  ramach  inwestycji  przewiduje  się  wykonanie  chodnika  dla  pieszych 

usytuowanego przy jezdni, po  prawej  stronie drogi, o szerokości 1,50 m, od km 0+010 

do km 0+189,90.

Przyjęto następującą konstrukcję projektowanego chodnika: 

• kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm; 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm; 

• podbudowa pomocnicza  z kruszywa łamanego 31,5/63  gr. 10cm. 
                                                                                            Razem 31 cm

Chodnik został oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15/30 

cm, wyniesionym ponad projektowaną krawędź jezdni o 12 cm, (w miejscu występowania 

zjazdów 4cm), a od terenu przyległego obrzeżem betonowym o wymiarach 8/30 cm.

Niweleta  projektowanego chodnika  została  dowiązana  do przebiegu niwelety krawędzi 

jezdni. Spadek poprzeczny chodnika przyjęto 2 % w kierunku jezdni.

Przewiduje się wykonanie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru szarego. 

Zakres projektowanych robót związanych z budową chodnika obejmuje :

a) roboty ziemne,

b) wykonanie podbudów z kruszyw,

c) ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,

d) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
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e) wykonanie barierki z rur stalowych na początku chodnika (przy wlocie kolektora).

4.1.2. Poszerzenie jezdni drogi gminnej

W  ramach  inwestycji  zostanie  wykonane  poszerzenie  istniejącej  jezdni  drogi 

gminnej  Nr  112156  R  celem dowiązania  projektowanego  chodnika  dla  pieszych  do 

jezdni. Na poszerzeniach przyjęto następująca konstrukcję:

• w-wa ścieralna AC 11S, gr. 4 cm;

• w-wa wiążąca AC 16W, gr. 6 cm;

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20cm; 

• w-wa mrozoochronna z pospółki o gr. 30 cm;

                                                Razem 60 cm

Zakres projektowanych robót związanych z poszerzeniem pasa jezdnego drogi gminnej, 

związanym  z dowiązaniem chodnika do jezdni obejmuje :

a) roboty ziemne i rozbiórkowe;

b) wykonanie podbudów z kruszyw kamiennych,

c) wykonanie nawierzchni bitumicznych.

4.1.3. Rozwiązania projektowe na zjazdach

Generalnie w miejscu występowania zjazdów na posesje, w ciągu projektowanego 

chodnika, przewiduje się obniżenie przebiegu krawężnika ponad krawędź jezdni (z 12cm 

do  4  cm),  co  umożliwi  przejazd  przez  chodnik  pojazdom  samochodowym,  oraz 

wykonanie  nawierzchni  z kruszywa (klińca)  od projektowanego chodnika do granicy 

pasa drogowego.

4.1.4. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika oraz odcinka drogi gminnej objętego projektem przewiduje 

się  poprzez  nadanie  przebudowywanej  jezdni  na  poszerzeniach  właściwych  spadków 

podłużnych  i  poprzecznych  i  oprowadzenie  wody  opadowej  poprzez  projektowane 

wpusty uliczne oraz  kolektor deszczowy (odwodnieniowy).

Lokalizacja kolektora odwodnieniowego:

• Ø 300 - od studni R1 do R5 – dł. 189,90 m;

• Ø 200 – od studni R1 do R5 i SP1 – dł. 19,50 m (przykanaliki);
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Woda z kolektora odwodnieniowego zostanie odprowadzona poprzez istniejący przepust 

pod drogą o średnicy fi 500 mm do cieku naturalnego, którym jest potok Baranówek. 

Zaprojektowano  także  studnie  rewizyjne  (R1,  R2,  R3,  R4,  R5,  R6)  i  studnię 

połączeniową (SP1) oraz 8 wpustów ulicznych wg typowych rozwiązań KPED.

Lokalizacja  planowanych  studzienek  kanalizacyjnych  oraz  wpustów  ulicznych 

szczegółowo została przedstawiona na Rys. nr 2 – Sytuacja.

Zakres projektowanych robót związanych z kolektora deszczowego obejmuje :

a) wycinkę 9 szt. drzew z karczowaniem pni,

b) roboty rozbiórkowe i ziemne,

c) wykonanie kanału długości 189,90 m z rur polipropylenowych (PP)  o średnicy 

wewnętrznej 300 mm i sztywności obwodowej SN8 wraz z przykanalikami z rur 

PP o średnicy 200 mm i łącznej długości 19,50 m,

d) wykonanie 5 sztuk studni rewizyjnych z tworzywa PP o średnicy 1000 mm wraz z 

8  studzienkami  ściekowymi  betonowymi  o  średnicy  500  mm  z  wpustami 

ulicznymi,

e) wykonanie studni połączeniowej z kręgów betonowych  o średnicy 1000 mm,

f) połączenie kolektora z istniejącym przepustem przez drogę, betonowym o średnicy 

500 mm,

g) wykonanie obsypek i zasypek kolektora piaskiem,

h) wykonanie  ścianki  czołowej  betonowej  na wlocie  kolektora wraz z osadnikiem 

betonowym (studzienką wpadową) [wykonać wg typowych rozwiązań zawartych 

w KPED] .

4.1.5. Pozostałe roboty

Ponadto w ramach inwestycji należy wykonać roboty polegające na :

1) wykonaniu zjazdów do posesji z kruszyw łamanych 0/31,5  gr. 15 cm,

2) uzupełnieniu oznakowania pionowego drogi.

4.1.6. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą

Na projektowanej trasie kolektora deszczowego i chodnika dla pieszych występują 

urządzenia  uzbrojenia  podziemnego  (tj:  sieci  gazowe,  wodociągowe  i  kanalizacji 

sanitarnej,  linie  telefoniczne  podziemne)  w związku  z  czym  w trakcie  wykonywania 
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robót konieczne będzie wykonanie odkrywek w miejscu występowania tych sieci w celu 

ustalenia  ich  rzeczywistego  usytuowania  i  zapobieżeniu  tym  samym  uszkodzeniu  w 

czasie robót.

 Przebieg  kolektora  zaprojektowano  bezkolizyjnie  z  występującym  uzbrojeniem 

podziemnym.  Zaprojektowany kolektor deszczowy zlokalizowany jest  względem w/w 

urządzeń podziemnych w odległościach spełniających  wymogi przewidziane przepisami 

budowlanymi.

Ponadto w trakcie  realizowanych  robót należy przewidzieć  ich wykonanie  w obrębie 

przedmiotowych  urządzeń  pod  nadzorem  przedstawicieli  zarządców  poszczególnych 

sieci.

Projektowane roboty nie kolidują z sieciami i urządzeniami nadziemnymi. 

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

Odpady pochodzące z rozbiórek które nie będą się nadawały do wykorzystania, 

zostaną poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawą o odpadach. 

 Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych 

obiektach.  Należy  unikać  przerw  w  prowadzeniu  robót.  Praca  może  odbywać  się 

wyłącznie w porze dziennej.

Wykonywane  wykopy  przy  jezdni  należy  sukcesywnie  uzupełniać  odpowiednimi 

materiałami  w czasie równoległym z postępem robót  zasadniczych. 

6. WYMAGANIA MATERIAŁOWE

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  takie  materiały,  które  spełniają  wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie 

normy  zharmonizowane  oraz  posiadają  wymagane  przepisami  atesty  i certyfikaty 

(Deklaracje Zgodności)

7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przewiduje  się,  że  planowane  prace  będą  prowadzone  „pod  ruchem” 

z zapewnieniem w czasie wykonywania prac dostępu mieszkańców do drogi publicznej.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  opracuje  i  uzyska  zatwierdzenie  przez 

zarządzającego ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robót.
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  W  przypadku  przyjęcia  przez  Wykonawcę  rozwiązań  technologicznych  i 

organizacyjnych robót związanych z realizacją  inwestycji,  powodujących konieczność 

czasowego  zamknięcia  ruchu  na  drodze,  Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia 

umownego zapewni odpowiednie oznakowanie ustanowionego objazdu oraz opracuje i 

uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruch na czas 

prowadzenia robót.

8. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

8.1. Położenie terenu inwestycji, morfologia oraz opis budowy geologicznej 

Administracyjnie  teren,  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja  należy  do 

Gminy  Frysztak.  Pod  względem  geograficznym  rejon  ten  należy  do  Pogórza 

Strzyżowskiego.  Pogórze  Strzyżowskie  rozpościera  się  pomiędzy  dolinami  Wisłoki  i 

Wisłoka na obszarze 898 km2 . Mezoregion największe urozmaicenie wykazuje w części 

w części południowej przylegającej do Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej.

Pod względem geologicznym analizowany teren położony jest w regionie geologicznym 

zwanym Karpatami Fliszowymi. Starsze podłoże trzeciorzędowe tego regionu zbudowane 

jest z naprzemianległych warstw piaskowców i łupków.

Na  utworach  trzeciorzędowych  zalegają  młodsze  utwory  czwartorzędowe  powstałe 

w procesie wietrzenia, wykształcone w postaci glin i pyłów.

8.2. Określenie warunków gruntowo - wodnych 

Na  podstawie  przeprowadzonego  rozpoznania  stwierdzono,  że  w  strefie 

bezpośredniego  oddziaływania  pod  konstrukcją  chodnika  i  poszerzenia   nawierzchni 

drogi  występują  grunty  mało  wysadzinowe  wykształcone  w  postaci  gliny  pylastej 

zwięzłej, gliny zwięzłej, gliny piaszczystej zwięzłej w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowej na analizowanym odcinku nie nawiercono. 

Warunki  gruntowo  –  wodne  ze  względu  na  nienawiercona  wodę  gruntową,  dobre 

odprowadzenie wód opadowych zakwalifikowano jako dobre.

8.3. Grupa nośności podłoża

Na  postawie  wykonanego  rozpoznania  gruntów  zalegających  w  rejonie 

projektowanego  chodnika  oraz  poziomu  wody  gruntowej  ostatecznie  ustalono  grupę 

nośności podłoża jako G2.
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9. ZAKRES ROZBIÓREK

   Roboty rozbiórkowe będą polegały na rozbiórce nawierzchni zjazdów, demontażu 

przepustów na zjazdach do posesji, rozbiórce poboczy ziemnych. 

10. TERENY ZIELENI W OBRĘBIE UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH.

Na terenie pasa drogowego przeznaczonego pod realizację zadania znajdują się drzewa z 

których  część  należy  usunąć.  Inwestor  posiada  stosowne  decyzje  administracyjne 

zawierające zgodę na ich usunięcie. 

11. ŚRODOWISKO I BHP.

       Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami krajobrazu chronionego i NATURA 

2000.  

W  wyniku  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  nie  przewiduje  się  pogorszenia 

środowiska naturalnego. Chwilowe niedogodności (hałas) może być większy jedynie w 

czasie realizacji – wykonania robót drogowych. 

12. OCHRONA WŁASNOŚCI.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w obrębie pasa drogowego, tj. działki nr 

256 obręb : Frysztak, Jedn. ewid. Frysztak, stanowiącej własność Inwestora.

Uwaga. Gdy w wyniku technologii zastosowanej przez Wykonawcę zajdzie potrzeba 

zajęcia innych sąsiednich działek, to Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tego 

dostępu własnym kosztem i staraniem. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany 

jest do należytego uporządkowania terenu uzyskując potwierdzenia właścicieli działek.

13. INNE DANE.

Dopuszcza się nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym w odniesieniu do 

robót określonych niniejszą dokumentacją projektową na etapie wykonawstwa o ile nie 

naruszają  warunków  technicznych  lub  innych  obowiązujących  przepisów.  Każda 

nieistotna zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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Część rysunkowa

 Spis rysunków:

1. Rys 1. Orientacja, skala 1:10 00

2. Rys 2. Projekt sytuacyjny, skala 1:500

3. Rys 3. Przekrój podłużny kanalizacji, skala 1:500/1:50

4. Rys. 4. Przekrój typowy, skala 1:25

5. Rys. 5 Szczegół rozwiązania zjazdu indywidualnego

przez chodnik, skala 1:50

6. Rys. 6 Studzienka typowa z wpustem ulicznym – SCHEMAT

7. Rys. 7 Studnia rewizyjna ø1000 mm z polipropylenu (PP) – SCHEMAT

8. Rys. 8 Studnia kanalizacyjna połączeniowa ø1000 mm z betonu – SCHEMAT
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