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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy, dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z  budow  chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ci gu drogi nrą ą  
ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (ul. Sportowa).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie                                 
D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopów
D.02.03.01. Wykonanie nasypów

D.03.00.00. ODWODNIENIE    
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa  
                              

              D.04.00.00. PODBUDOWY
        D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem z zagęszczeniem podłoża   
        D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
        D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
    

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej                                

D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU                                                         
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawężniki betonowe 
D.08.03.01. Obrzeża betonowe

                    
1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo  jego  część  stanowiąca  odrębny element  konstrukcyjny  lub  technologiczny (obiekt  mostowy,  korpus 
ziemny, węzeł)
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych      i 
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych   wraz     z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi    związanymi z prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania   dokonywanych 
odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6. Kierownik budowy -  osoba  wyznaczona przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7.   Kierownik projektu – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania, kontrolowania 
robót prowadzonych przez Wykonawcę i będąca pośrednikiem pomiędzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru  – osoba wyłoniona w drodze przetargu przez Inwestora,  nadzorująca i kontrolująca 
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawcę i będąca pośrednikiem pomiędzy Kierownikiem projektu a 
Wykonawcą.

1.4.8. Korona  drogi -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju  i  pasami 
dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Korpus  drogowy  -  nasyp lub ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną  drogi  i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Ślepy.

1.4.13. Kosztorys  Ślepy -  wykaz  Robót  z  podaniem ich  ilości  (przedmiar)  w kolejności  technologicznej  ich 
wykonania.

1.4.14.Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.16. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu             i 
czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa   zasadnicza   -   górna   część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne w konstrukcji 
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nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek                 drobnych  
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa  odsączająca -  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się  do 
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji  nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi           i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.23. Polecenie  Inspektora nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy   przez   Inspektora nadzoru, 
w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.26. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki   -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność                       z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
(1) Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac   Budowy 

wraz   ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami,  Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu 
wykonawczego i jeden komplet SST, oraz jeden egz. projektu stałej organizacji ruchu.

(2) Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  złożenie  do  zatwierdzenia  harmonogramu  robót,  przed  
przekazaniem placu budowy.
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       (3) Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  dokumentów  do  chwili  
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Zamawiającemu,  p.n.:  „Przebudowa  nawierzchni  ulic  i  
budowa kanałów deszczowych w ulicach oś. Piaskowa w Grodzisku Mazowieckim (ul. Tylna)”, 
zawiera: 

a) projekt budowlany,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) kosztorysy,
d) stałą organizację ruchu,
e) ew. opracowania i dokumenty towarzyszące,

(2) Jeżeli  w trakcie wykonywania Robót  okaże się  koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  Projektowej   
przekazanej  przez  Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 6 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST

(1) Dokumentacja  Projektowa,  SST  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty  przekazywane  przekazane  przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.

(2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności:

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowiązujące.
- Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych na własną 
korzyść, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian     i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.      W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech  nie  powinny przekraczać  dopuszczalnego  przedziału 
tolerancji.

            Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

            W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementy budowli,  to Inspektor  nadzoru może  
akceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST,          i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione innymi a Roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 
Placu Budowy,  w sposób  określony w SST D.00.00.00,  w okresie  trwania realizacji  kontraktu aż  do 
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zakończenia      i odbioru ostatecznego Robót.

(2) Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia 
uzgodniony z  Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji Ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco i zatwierdzany               w odpowiednik Oddziale GDDKiA.

(3) W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
zapory  itp.,  zatrudni  dozorców  i  podejmie  wszelkie  inne  środki  niezbędne  dla  ochrony  Robót, 
bezpieczeństwa pojazdów      i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.

(6) Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  powinien  obwieścić  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem 
w sposób   uzgodniony  z   Inspektora  nadzoru   oraz   przez   umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach 
określonych  przez  Inspektora  nadzoru  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony         w 
cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

(1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania realizacji  Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego  Robót,  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• Lokalizację bazy, magazynów, składowisk i wewnętrznych dróg transportowych zostaną tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
• Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.
• Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.

(2) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

(3) Odpady powstałe w czasie procesu budowlanego stają  się własnością Wykonawcy i na nim spoczywa 
obowiązek ich utylizacji, chyba, że Kierownik projektu zadecyduje inaczej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
(1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

(2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz 
w maszynach i pojazdach.

(3) Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny   z   odpowiednimi   przepisami                        i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
(1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do użycia.

(2) Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia,  wydane przez 
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów na 
środowisko.

(4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający powinien  otrzymać  zgodę  na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

(5) Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
(1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej       i 

prywatnej.

(2) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest  w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi,  kable  teletechniczne  itp.,  oraz  uzyska  u odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych 
urządzeń  informacje  odnośnie  dokładnego  położenia  tych   urządzeń w obrębie Placu Budowy.

(4) O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora nadzoru. 

(5) O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  urządzenia  obce,  które  w  wyniku  działań  Wykonawcy  zostały 
uszkodzone.

(7) Na wykonawcy spoczywa obowiązek:

– realizacji robót w sposób powodujący minimalne niedogodności dla osób trzecich,
– odpowiedzialności za uszkodzenia zabudowy otaczającej teren budowy,
– sporządzenia inwentaryzacji stanu istniejącego otoczenia placu budowy,
– zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z właścicielami terenów przyległych do placu budowy 

umowach, 
– sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego dróg służących Wykonawcy do obsługi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

(1) Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
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(2) Uzyska   on   wszelkie   niezbędne   zezwolenia   od   odpowiednich   władz   na  użycie  pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i  w  sposób  ciągły  będzie  powiadamiał  Inspektora nadzoru  o 
fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

(3) Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących  ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy.

(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym        i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

(1) Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa          i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt           i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.

(3) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

(4) Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

(1) Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

(2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone   w    taki    sposób,    aby   budowla   drogowa   lub   jej   elementy   były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

(3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie  później  niż  w 24  godziny po  otrzymaniu tego 
polecenia.

(4) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących norm i przepisów prawnych 
dot. utrzymania i ochrony robót.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomości informację określającą równoważność norm i przepisów 
prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypałów i niewybuchów, musi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zabezpieczyć  teren  ich  występowania  i  powiadomić  odpowiednie  służby  oraz  po  usunięciu 
zagrożenia  dalej  kontynuować  prace,  nie  wykorzystując  powyższego  jako  argument 
niedotrzymania terminów prac.

2.     MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

(1) Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z 
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wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót.  Nie później  niż  3 tygodnie przed zaplanowanym 
użyciem  materiałów  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań 
laboratoryjnych  i  reprezentatywne próbki  materiałów.  W przypadku niezaakceptowania  przez 
Inspektora  nadzoru  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji 
Inspektorowi nadzoru  materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do 
wbudowania.

(2) Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  na  bieżąco  badania  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi 
nadzoru. 

(3) Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 
granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru 
może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie 
nadającą się do eksploatacji.

(4) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów       z jakiegokolwiek źródła.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich 
do Robót.

(6) Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z 
innych  miejsc  wskazanych  w dokumentach  kontraktowych  będą  wykorzystane  do  robót  lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.

(7) Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i  nadkład  czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  kruszyw 
powinny być  składowane  w hałdach  i  wykorzystane  przy  zasypce  lub  do  rekultywacji.  Po 
zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone 
do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone         w stopniu jak najbardziej zbliżonym do 
ukształtowania  otaczającego  terenu.  Nadkład  powinien  być  równomiernie  rozłożony.  Obszar 
wyrobiska powinien być następnie przykryty roślinnością.

(9) Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  ze  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

(10) Materiały  pozyskane  z  rozbiórki  o  ile  Kierownik  projektu  nie  postanowi  inaczej  stają  się 
własnością Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

(1) Wytwórnie  materiałów mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  nadzoru  w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
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(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:
a) Inspektor  nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor  nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części 

wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji 
kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

(1) Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli  Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

(1) Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i 
przydatność do Robót oraz zgodność z  wymaganiami SST i były dostępne do kontroli  przez 
Inspektora nadzoru. 

(2) Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu Robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

(1) Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.      SPRZĘT

(1) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez 
Inspektora  nadzoru;  w przypadku  braku  ustaleń  w takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji  Projektowej,  SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem.

(3) Sprzęt  powinien być stale  utrzymywany w dobrym stanie technicznym i  gotowości  do pracy. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót                     w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

(4) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.
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(5) Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.

(2) Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi            w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem.

(3) Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami  transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

(4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora 
nadzoru powinny być usunięte z Placu Budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za 

jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.

5.2. Współpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy
(1) Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

Robót,  oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach, 
związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  Projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

(2) Inspektor nadzoru  będzie podejmował decyzje w sposób niezależny i bezstronny.

(3) Decyzje Inspektor nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań  materiałów i  Robót,  rozrzuty normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.

(4) Inspektor  nadzoru  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  Robót  i  kontroli  wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie  te  materiały  i  Roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w 
dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

(1) Jeśli Wykonawca wykonał Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a 
zaistniała wadliwość tych Robót spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
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Robotami, aby wyeliminować ich wady.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

(1) Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru.

(2) Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi 
nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

(1) Celem kontroli  Robót  powinno być  takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.

(2) Wykonawca jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót.

(3) Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

(4) Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub 
w innych dokumentach  kontraktowych.  Jeżeli  nie  zostały one  tam określone,  to  Wykonawca 
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
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kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

(7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia 
w  dobrym  stanie  technicznym.  Inspektor  nadzoru  powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  są  tak  poważne,  że  mogą 
wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.

(9) Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

(1) Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

(2) Inspektor nadzoru musi uczestniczyć w pobieraniu próbek.

(3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań 
pokrywa Wykonawca. 

(4) Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez 
Inspektora nadzoru powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub 
innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2) Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub badań,  Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru         o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

(1) Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

(2) Wyniki badań powinny być przekazywane na formularzu według dostarczonego przez Inspektora 
nadzoru wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(3) Wykonawca  powinien  przechowywać  kompletne  raporty  ze  wszystkich  badań  i  inspekcji,  i 
udostępniać je na życzenie Inspektorowi nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

(1) Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
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Wykonawcę,  może oceniać  zgodność materiałów i  Robót  z  wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

(2) Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić  niezależnemu 
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

(1) Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru  może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST.

(2) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

(3) Produkty  przemysłowe  powinny posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru na jego życzenie.

(4) Urządzenia  laboratoryjne  i  sprzęt  kontrolno-pomiarowy  zainstalowany  w  wytwórniach  lub 
maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.

(5) Inspektor  nadzoru  zdyskwalifikuje  i  nie  dopuści  do  użycia  jakichkolwiek  urządzeń 
laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być  
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez  
przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów   Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i  daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                      z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do  
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
(1) Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót wykonanych  zgodnie 

z Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane do Księgi Obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

(1) O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
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długości, służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, 
będą mierzone równolegle do podstawy fundamentu.

(3) Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub 
inną, zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.

(4) Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 
pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w sposób  czytelny,  umożliwiający  jego 
identyfikację.

(5) Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy przeznaczone do 
tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki 
kształt,  że  jej  pojemność  można  łatwo  i  dokładnie  określić.  Każdy  pojazd  powinien  być 
oznakowany  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  jego  identyfikację.  Objętość  materiału 
przewożonego  jednym pojazdem powinna  być  przed  rozpoczęciem Robót  uzgodniona  przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar 
objętości  nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe,  stanowiąca nadmiar w 
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy 
przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora nadzoru, 
albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor  nadzoru  ma  prawo  sprawdzać  losowo  stopień  załadowania  pojazdów.  Jeżeli  przy 
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie  zredukowana  w  stopniu  określonym  przez  stosunek  objętości  obmierzonej  do 
uzgodnionej.

(7) Jeżeli  zostało  to  uzgodnione  na  piśmie  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  nadzoru,  materiał 
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru 
oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed 
rozpoczęciem  Robót.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  korekt  objętości  lub  gęstości 
objętościowej  materiału  jeżeli  rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału 
wykazywała  wahania  i  była  mniejsza  w stosunku do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed 
rozpoczęciem Robót.

(8) Ilość  lepiszczy bitumicznych może być określona w megagramach. Objętość lepiszczy będzie 
mierzona  w temperaturze  25o,  stosując  współczynniki  przeliczeniowe zaakceptowane  przez  i 
Inspektora nadzoru.

(9) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w 
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji  określonych 
przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.

(10) Cement i wapno będą mierzone w megagramach.

(11) Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości  wbudowanej w  
konstrukcję.

(12) Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.

(13) Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej 



D.00.00.00. Wymagania ogólne                                                                                                    

lub SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

(1) Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  Robót  powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

(2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  powinien  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji.

(3) Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

(1) Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 
w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca  może  używać  publicznych  urządzeń  wagowych  pod  warunkiem,  że  były  one 
atestowane          i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

(3) Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.

(4) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana 
i powtórnie zalegalizowana.

(5) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana 
i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi 
od czasu ostatniej  zaakceptowanej  kontroli  zredukowana o stwierdzony błąd,  pomniejszony o 
dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny być przeprowadzone przed  częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  a 
także           w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót.

(2) Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora 
nadzoru.

(3) Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem przy udziale  
Inspektora nadzoru.

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały  i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.     ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót

(1) W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi  po okresie rękojmi. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

(1) Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

(2) Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót.

(3) Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowość danej  części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

(5) Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji        z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres Robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

(7) Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  Robotach  poprawkowych  lub  Robotach 
dodatkowych  Inspektor  nadzoru  uwzględnia  tolerancje  i  zasady  odbioru  podane  w  SST 
dotyczących danej części Robót.

8.3. Odbiór częściowy

(1) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót.

8.4. Odbiór ostateczny Robót

(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.

(2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona 
przez kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

(3) Odbiór ostateczny Robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i kompletności oraz prawidło-
wości operatu kolaudacyjnego.

(4) Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  dokonująca  odbioru  Robót  dokonuje  ich  oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót            z Dokumentacją Projektową i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
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w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego.

(7) W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji      i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokonuje  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy "Instrukcji  DP-T 14 
o dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich" z 
dnia 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

(1) Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z  naniesionymi zmianami jakie zaszły w trakcie procesu budowlanego,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni ośrodek dokumentacji  geodezyjnej,  zgodna z 

inwentaryzacją powykonawczą,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
- wykaz  wprowadzonych  zmian  a  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

(4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót.

(5) Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  powinny  być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

(6) Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzględniający powyższe dokumenty zostanie sporządzony w trzech 
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
Niniejszy operat musi być zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem 
Zamawiającemu.

8.6. Odbiór po  okresie rękojmi
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(1) Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiór  po  okresie  rękojmi  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

(1) Podstawą  płatności  jest  stawka  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w SST dla tej Roboty.

(3) Cena jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(4) Do cen jednostkowych nie wliczać podatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do zarządzenia Nr 3 Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r.(z późniejszymi zmianami).


