OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

1. Podstawa i cel opracowania

Projekt ma na celu modernizacje ( przebudowe) dréog ( ul. Samolewicza, ul.
Gotebiowskiego i ul. Parkowa ) potgczong z wymiang ich nawierzchni i nawierzchni
chodnikéw, zaprojektowanie nowego oswietlenia ulicznego oraz elementéw matej
architektury. Gtéwng ideg byta rewaloryzacja wnetrz architektoniczno- krajobrazowych w
obrebie historycznego centrum dawnego miasta. Projekt jest kontynuacjg wykonanej
przebudowy Placu Sw. Floriana, bedacego zachowang do dzisiaj, niezabudowang (czescig
dawnego duzego rynku, po pd.-wsch. stronie nieistniejacego ratusza. Cato$¢ zabiegow
przewidzianych w niniejszym opracowaniu powinna doprowadzi¢ do scalenia z tym
zwaloryzowanym juz fragmentem pozostatych wnetrz architektoniczno-krajobrazowych.
powigzania proponowane w opracowaniu przyczynig si¢ do uatrakcyjnienia przestrzeni ulic i
placéw poprzez: wykonanie nowej nawierzchni nawiazujacej do wzoréw historycznych,
ujednolicenie systemu odprowadzenia wody opadowej poprzez odprowadzenie jej za
pomocy rynsztokéw do kanalizacji deszczowej, wykreowanie ciggow pieszych z miejscami
sprzyjajacym rekreacji, zaprojektowanie nowego os$wietlenia ulicznego dostosowanego do
historycznego klimatu miejscowosci.

Materialy wyjsciowe

1. Umowa

2. Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

3. ,Studium historyczno-urbanistyczne dla bytego miasta Frysztaka wraz z cze$ciami
wsi bezposrednio do niego przylegajgcych”, Wiestaw Gorczak, Adam Sapeta,
Barbara Tondos, Rzeszow 1998 r.

.Projekt zagospodarowania pilyty Rynku we Frysztaku”, Adam Sapeta, Barbara
Potera, Mieczystaw Ku$, Regionalny Osrodek Badan i Dokumentacji Zabytkéw w
Rzeszowie, 2005 r.

Kserokopia Mapy Miega, 1779-1783, sekcja 87

Kserokopia mapy katastralnej ,Markt FRYSZTAK mit den Ortschaften POLANKI

u. GLINIK-DOLNY in Galizien, 1851

Fotokopia mapy Brzostek und Strzyzow, Zone 6, Colonne XXV, 1880 .

Skan mapy Frysztak, Pas 49-Stup 33-E, Wojskowy Instytut Geograficznyk, 1938.
Projekt budowlany o$wietlenia ulicznego ul. Frysztackiego we Frysztaku, Gm.
Frysztak - | Etap stupy nr 1-5, inz. Janusz Wiodyka, Rzeszow, 2013

10.Zdjecia stanu istniejgcego wykonane podczas wizji lokalnej.

- g

LEN OO

Zakres opracowania

Zakres terytorialny opracowania obejmuje historyczny zespot staromiejski ul.
Gofebiowskiego z przediuzeniem do dawnego cmentarza zydowskiego, ul. Samolewi
biegngca do dawnej bramy kirkutu oraz ul. Parkowa, biegnaca do schodiow
rozpoczynajgcych cigg pieszy, biegngcy po zach. stronie cmentarza zydowskiego.



Stan istniejacy nawierzchni

W ztym stanie znajduje sie nawierzchnia ulic na obszarze zabytkowego centrum
Frysztaka wykonana z betonowych elementéw (,trylinka”). nawierzchnia ta jest wielu
miejscach zdeformowana, cze$ciowo pokruszona, z zatartymi, nieczytelnymi
krawedziami, pozbawionymi kraweznikéw lub z kraweznikami, ale takze zuzytymi.
Chodniki w tych uliczkach, o ile istniejg sg w jeszcze gorszym stanie niz nawierzchnia ulic.
Ptyty chodnikowe s3 potamane i zdeformowane. W niektdrych miejscach chodniki i
placyki przed budynkami wykonane s3 z trylinki lub z wylewki betonowej. Nawierzchnie
takze znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

Uktad nawierzchni, materiaty

Ulice objete opracowaniem, ul. Gotebiowskiego, ul. Parkowa, i ul. Samolewicza oraz
odzyskaty ujednolicong stylistyke. Projektuje sie na nich ciggi pieszo-jezdne, z rynsztokiem
w osi, z oddzielonymi pasami chodnika poprzez zamontowanie granitowego obrzeza
6x20x100 na wysokosci max 4 cm od projektowanej czesci jezdnej.

Nawierzchnie tych uliczek proponuje sie wykonaé z kostki brukowej ,Stare miasto,
nostalit lub innej o parametrach w zakresie rozmiaréow i kolorystyki réwnowaznej” o
;wymiarach 7.4x14.9, 14.9x14.9 oraz 22.4x14.9 w kolorze szarym, rynsztoki z kostki tego
samego typu w kolorze pomaranczowym, natomiast pasy ramujace uliczki ( cze$¢ piesza
przy budynkach i ogrodzeniach z kostki gr 6 cm w kolorze: barwy jesieni.

Przekroj nawierzchni drogi ( ciggéw pieszo -jezdnych) rys A7

Warunki wykonawcze:

Roboty budowlano montazowe nalezy realizowa¢ wedtug wskazan projektu budowlanego.
Teren budowy powinien byé¢ przygotowany poprzez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot montazowych
nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.
Nie dokonywa¢ samodzielnie zmian w stosunku do projektu.
Odstepstwa lub zmiany uzgadnia¢ z projektantem adaptujac autorski projekt:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwiriska
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejacego przy konsultacji z
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
Nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane,
Roboty wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét,
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé aktualne atesty ITB lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Na wszystkie roboty betonowe i zelbetowe oprocz atestow wytworcy nalezy pobieraé
probki na budowie i uzyskac zatozone wyniki,
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace winni posiadaé aktualne badania lekarskie oraz

by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP i p.poz.

Projektowany obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez
ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen

odbioru.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie lub



technologie inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze beda posiadaty one
réowna, badz wyzszg warto$é techniczna, uzytkowg oraz estetyczna i bedg spetniaé
wymagania okreslone w SIWZ.

Po zakoriczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego

stanu i porzadku.

PROJEKTANT:
mgr inZ. arch. Elzbieta Podwinska
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata

Nr upr. UAN/VII/8386/59/86



CZESC SANITARNA
Opis do projektu budowlanego przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Samolewicza, Gotebiowskiego i Parkowe;.

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania

1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej Dane ogéine

2. Przyjete rozwigzania projektowe
Przebudowa istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowej
Scieki opadowe odprowadzane z ciggow pieszo-jezdnych odprowadzane beda do
istniejgcych zewnetrznych kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie omawianej
inwestycji.
Projektuje sig instalacje kanalizacji deszczowej na terenie przebudowanych drég , ciggdéw
pieszo-jezdnych wykonang jako sie¢ grawitacyjng. Projektuje sie instalacje grawitacyjng z
przewodow PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S 12 kN/m? taczonych za pomocg
uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodne;j
strukturze Scianki rur i ksztattek (w obrebie boisk dopuszcza sie stosowanie rur i ksztattek
klasy N 8kN/m2). Srednice, spadki i trasy kanatow przedstawiono w czesci rysunkowej. Dla
projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studnie zbrojone - betonowe z betonu
C35/45 o $rednicy 1200 mm z wtazami typu ciezkiego D400 z pokrywg wentylowang z
zamknigciem zatrzaskowym. Studnie wykonaé¢ w technologii zapewniajagcej catkowitg
szczelnos¢. Stosowac studnie kanalizacyjne betonowe, wykonywaé jako prefabrykowane z
kregow betonowych, taczonych na uszczelki. Dno studni monolityczne, potaczone z
najnizszym kregiem. Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do studni wykonac przy
zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami. Studnie nalezy zaizolowaé na zewnatrz
dwukrotnie abizolem R+P.).
Roboty ziemne, ukfadanie kanatéw Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych
kombinowanych do gteboko$ci 1,6 m wasko - przestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko - przestrzennych o $cianach skarpowatych.
Dno wykopu nalezy dokfadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowac.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gigboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢é
luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co
materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi byé¢ prowadzona az do uzyskania



grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata
cze$¢ zasypki wykopoéw nad obsypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usungc¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC-U nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza

od +5 do +30 °C.

Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodéw. Ukladanie wykonac¢ na gltebokoséci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Préba szczelnosci.
Zamontowane kanaty kanalizacyjne, przed zasypaniem nalezy przeptuka¢ oraz sprawdzié
prawidtowos¢ utozenia zgodnie ze spadkami. Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci studni oraz
kanatow wg PN-EN 1610 - badanie z uzyciem wody tzw. Metoda ,\W"

Cisnienie prébne
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cignienie to
nie moze byc¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dla przewodéw, ktére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub cze$ciowym przecigzeniu
moze byc¢ ustalone wyzsze cisnienie prébne (patrz prEN 805).

Czas stabilizacji
Po wypetnieniu przewodu i studzienek wodg wytworzeniu cinienia probnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji - zwykle wystarczy 1 h.

Czas badan
Czas badan powinien wynosié (30 + 1) min.

Wymagania dotyczgce badan
Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa ci$nienia prébnego, poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilog¢ wody uzupetnionej w czasie
badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z
wysokoscig stupa wody wymaganego ciénienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw:
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

.Nie wyklucza sie mozliwoéci nie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych

Przed przystapieniem do robét - istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowaé i wytyczy¢ w
terenie przy udziale jego wiasciciela.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechaniczn ym , a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykonywac recznie. W trakcie robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
Zasypke wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736 z 1999r oraz zachowujgc przepisy
BHP.
Przed zasypaniem wykopu sieé nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu i zinwentaryzowagé
geodezyjnie.
Opis likwidaciji istniejacych instalacji zewnetrznych
Istniejace nieczynne odcinki instalacji i kolidujgce z nowoprojektowang inwestycjg w zakresie
kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowac.

Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj:



-Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003r w
sprawie Bezpieczeristwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
47 poz.61)

-BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod- kan.

-PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz
oznakowane.

Na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie podreczna apteczka z wyposazeniem
umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji zewnetrznych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP odnosnie robét ziemnych.

Uwagi ogoéine

Catos$¢ robé6t wykonac¢ zgodnie z:

v Niniejszym opracowaniem
v Prawem Budowlanym

v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjno-
montazowych cz.ll -, Instalacje sanitarne i przemystowe",
v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow

z tworzyw sztucznych

v" Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie z
zaleceniami producentéw poszczegoéinych urzgdzen

v' Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa, obowigzujgcy na terenie Polski.

v' W czasie robot przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Projektant:
mgr inz. Bogdan Darzecki
nr upr. S 232/90



CZESC ELEKTRYCZNA

Opracowanie zawiera :

1. Opis techniczny
2. Rysunki
Nr E-1 Projekt zagospodarowania
Nr E-2 Sylwetka stupa oswietleniowego



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OSWIETLENIA ULIC WE FRYSZTAKU

I) Zakres opracowania:
- o$wietlenie ulic : Samolewicza, Golebiowskiego, Parkowa i Pietniewicza

II) Rozwigzania techniczne

1) Oswietlenie terenu

1.1 Zasilanie
- Z istniejacego stupa oswietleniowego ,,A” wyprowadzono kable YAKY 4 x 25

mm?2 do projektowanych stupéw oswietleniowych nr 1 —21.

1.2 Sterowanie
Sterowanie o$wietlenia odbywa¢ sie bedzie automatycznie razem

z istniejgcym os$wietleniem

1.3 Oprawy i stupy

Oswietlenie wykonano oprawami OPO-1 z lampami o wysokopreznych
zrodtach swiatta o mocy 100W, klosze wandaloodporne, , montowanymi na
stupach parkowych LSK 35. W stupach zastosowano ztacze stupowe I1ZK 01
(bezpiecznikowe), 02 (fazowe) i 03 (zerowe), bezpieczniki 25 A.

Z uwagi na ochrong terenu rynku przez WUOZ w Przemy$lu montaz o$wietlenia
mozna zrealizowaé poprzez inne shupy i oprawy zachowujac charakter
projektowanych ( wyglad , wysokos¢) z zastosowaniem odpowiednich opraw ze
zrodtem $wiatta energooszczednym( wyglad rozmiary poréwnywalne z
projektowang oprawg OPO-1)

Usytuowanie stupéw pokazano na planie.

1.4 Kable oswietleniowe

Dla zasilania o$wietlenia zaprojektowano dwa kable YAKY 4 x 25 mm2.
Kable ukiada¢ w ziemi linig falista w rowie kablowym na dnie ktérego nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm nastepnie ulozyé kabel,
nasypac piasek o grubosci jw., nasypa¢ warstwe ziemi 15c¢m, utozy¢ folie koloru
niebieskiego i uzupetni¢ wykop do poziomu terenu rodzimym gruntem ubijanym
warstwami. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 50 cm w DVK 75, zgodnie z
N SEP-E 004: 2014.

Kabel oznaczy¢ oraz pozostawi¢ zapasy zgodnie norma jw.

Rownolegle z kablem uklada¢ bednarke FeZn 25x4 mm w celu uziemienia
stupow.

Przed zasypaniem trase kabla zglaszaé¢ do geodezyjnego.



2. Uziemienia

Uziemienia shupéw, wszystkich rozdzielni wolnostojacych, potgczyé ze soba
oraz z uziomem otokowym istniejacego budynku.
W obwodach oswietlenia zastosowano oprécz srodkéw ochrony podstawowej w
postaci izolacji roboczej przewodéw i aparatow, samoczynne wylaczenie
zasilania. Zacisk PE w stupie oswietleniowym nalezy potaczy¢ z przewodem PE
sieci.
Zastosowane zabezpieczenia nadpradowe latarni spelniaja warunek szybkiego
wylaczenia.
Uziomy wykona¢ z bednarki utozonej w wykopie kablowym okoto 35 m na
uziom.
Rezystancja uziomu powinna wynosic¢ :
Ru <3002

3. Uwagi montazowe

- tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie
materialow(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i
materialow), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i materialow
zamiennych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantujg realizacje rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych. Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywotane w
dokumentacji projektowej stuza okresleniu wlasciwosci i  wymogéw
technicznych oraz spelnieniu pozadanych przez projektanta wymagan
estetycznych zalozonych w dokumentacji projektowe;.

- nalezy stosowa¢ urzadzenia wg projektu lub o parametrach nie gorszych niz
dobrane w projekcie

- wszystkie zastosowane materialy, urzadzenia, aparaty i osprzet powinny
posiada¢ aktualne atesty, , homologacje i certyfikaty zgodnosci z PN

- instalacje wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami BHP i PWiORB

- montaz urzgdzen zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia, autoryzacje i koncesje
- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie upowaznionych pracownikéow w zakresie
obstugi systemu.

Projektowata: Inz. Teresa Zablotny
Nr upr 3/75



OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY

1. oswietlenie boisk
ulica Parkowa 3stupy x 100 W- 0,3kW
ulica Golebiowskiego i Samolewicza 13 stupéw x 100 W— 1,3 kW
ulica Pietniewicza 5 stupow x 100 W— 0,5 kW

Razem Pi= 2,1 kW



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — czesé opisowa

L. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
1. Oswietlenie ulic

II.  Sposéb prowadzenia prac budowlanych:

Wymagania w zakresie kwalifikacji pracownikéw zatrudnionych przy budowie linii
kablowych:

1. Wszyscy pracownicy powinni zna¢ dobrze tresé przepisoéw w zakresie wykonywanych przez
siebie prac oraz bezwzglednie przestrzegaé zawartych w nich zalecen i postanowien.

2. Pracownicy inzynieryjno-techniczni zatrudnieni przy budowie linii kablowych powinni
posiada¢ nastgpujace kwalifikacje w zakresie bezpieczeristwa pracy:

- posiada¢ umiejetnos¢ organizowania pracy oraz nadzorowania robot,

posiada¢ przeszkolenie w zakresie przepisow BHP,

posiadac gruntowna znajomosc¢ techniki bezpieczenstwa pracy,

znac praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy.

3. Pracownicy fizyczni zatrudnieni przy budowie powinni:

przestrzegac bezpiecznych metod pracy,

wystucha¢ udzielonego im instruktazu, pouczen i uwag w zakresie bezpiecznych metod
pracy,

- uzywac przydzielonych ochron osobistych, narzedzi i sprzetu roboczego wylacznie do
celéw do jakich sg przeznaczone, ‘

- zwraca¢ uwagi swoim wspolpracownikom na grozace niebezpieczeistwo lub na
niestosowanie si¢ do przepisow,

- zawiadomi¢ przelozonego o uszkodzeniach urzadzen, narzedzi, sprzetu i odziezy
specjalnej,

- zachowa¢ higieng osobistg i kulture¢ miejsca pracy,

- poddawa¢ sig¢ obowigzujacym szkoleniom w zakresie bhp.

Budowa linii kablowej:

1. Przy wykonywaniu robét przy zblizeniach i skrzyzowaniach z wodociggami i gazociggami
sredniopr¢znymi nalezy zachowaé szczegdlne srodki bezpieczenstwa. Do kopania nalezy
uzywa¢ wylgcznie lopat. Uzywanie kiloféw i dragéw zelaznych jest zabronione. Wszelkie
prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zainteresowanych instytucji i na warunkach
okreslonych w uzgodnieniach branzowych.

2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przygotowaé¢ znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne.

3. Teren budowy powinien by¢ niedostepny dla 0séb postronnych, w celu zabezpieczenia ich
przed wypadkami.

4. Pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawié, aby przy wyrzucaniu ziemi
czy tez rozbijaniu jej kilofami nie zostat uderzony inny pracownik lub przechodzie.

5. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i obuwie ochronne

Budowa slupéw oswietleniowych:
1. Do ustawiania shupéw nalezy przydzieli¢ ilos¢ pracownikéw przewidziana w katalogu norm

pracy do wykonania okre§lonej roboty.

2. Zabrania si¢ podnoszenia stupa przy pomocy lopat. Celem zapewnienia bezpiecznego
ustawienia stupa nalezy stosowaé deske §lizgowa z przeznaczeniem zsuwania po niej slupa  w

wykop.



3. W zasiggu ustawianych shupéw nie moga przebywaé osoby postronne oraz pracownicy
wykonujgcy inne czynnosci. W czasie ustawiania shupéw nie wolno w przygotowanych dla
nich dotach wykonywa¢ zadnych robot.

4. Zabronione jest przebywanie wszelkich oséb u podstawy stupa, na ktérym sg prowadzone
roboty.

5. Osprzgt na shup nalezy wcigga¢ za pomoca linki, po uprzednim przymocowaniu sie
pracownika linkg bezpieczenstwa do stupa powyzej istniejacego juz osprzetu.

6. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi ze stupa lub podrzucaé pracownikowi znajdujacemu sie na
shupie.

Dopuszczenie pracownikéw nietrzezwych do obstugiwania sprz¢tu mechanicznego jest
wzbronione.

Prace w czasie wyladowan atmosferycznych:

1. W przypadku zblizania si¢ burzy nalezy przerwaé wszelkie prace montazowe, pomiarowe i
konserwacyjne na liniach

2. Wszelkie przyrzady pomiarowe nalezy odlaczy¢ od toréw kablowych. Przyrzady, narzedzia i
wszelki sprzet nalezy zabezpieczyé przed deszczem umieszczajac go pod namiotem lub w
samochodzie pomiarowym.

3. Pracownicy powinni si¢ odsung¢ od linii i od urzadzen liniowych i schronié¢ sie w
najblizszym budynku lub w samochodzie pomiarowym na terenie otwartym, z dala od
samotnie stojacych wysokich drzew, shupéw i masztow.

4. W trakcie wyladowan atmosferycznych nie wolno pracownikom wykonywaé zadnych
czynnosci na liniach i urzadzeniach liniowych, dotyka¢ konstrukji wsporczych linii i innych
metalowych urzadzen i konstrukcji.

Opracowat:
Inz. Teresa Zablotny



