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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
1 Magazyn odpadów segregowanych

1.1 Roboty rozbiorkowe
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

m2

obmiar  = 1.5*2*2 = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 3.7800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 1+8 = 9.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 11.7900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

obmiar  = 3.22*0.24*(5.49+3.44) = 6.901 m3

-- R --
1* robocizna

7.3r-g/m3
r-g 50.3773 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych

m3

obmiar  = 22.44*0.12 = 2.693 m3

-- R --
1* robocizna

24.8r-g/m3
r-g 66.7864 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR AT-02
2051-03

Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych
ORTH gr. 10cm - rozbiórka - ANALOGIA

m2

obmiar  = 2.2*(2.75*7+1.2*12+1.12+1.67+1.99)
= 84.546 m2

-- R --
1* robocizna

1.59*0.4=0.636r-g/m2
r-g 53.7713 0.000 0.00

-- S --
2* wyciąg

0.119*0.4=0.0476m-g/m2
m-g 4.0244 0.000 0.00

3* środek transportowy
0.137*0.4=0.0548m-g/m2

m-g 4.6331 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR-W 7-04
0302-02
z.o.3.2. 

Szybkoobrotowe łopatkowe mieszacze ście-
ków . Masa do 1.5 t. Demontaż na złom sposo-
bem półmechanicznym.-ANALOGIA

kpl.

obmiar  = 2 kpl.

-- R --
1* robocizna

117*0.4=46.8r-g/kpl.
r-g 93.6000 0.000 0.00

-- M --
2* 00

8.5%(od R)
% 8.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy

0.93*0.4=0.372m-g/kpl.
m-g 0.7440 0.000 0.00

4* żuraw samojezdny kołowy
0.84*0.4=0.336m-g/kpl.

m-g 0.6720 0.000 0.00
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5* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
6.25*0.4=2.5m-g/kpl.

m-g 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR-W 7-04
0502-02
z.o.3.2. 

Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni
ścieków (biobloki). Masa do 13.8 t. Demontaż
na złom sposobem półmechanicznym - ANA-
LOGIA

kpl.

obmiar  = 1 kpl.

-- R --
1* robocizna

1525*0.4=610r-g/kpl.
r-g 610.0000 0.000 0.00

-- M --
2* 00

8.5%(od R)
% 8.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy

5.24*0.4=2.096m-g/kpl.
m-g 2.0960 0.000 0.00

4* żuraw samojezdny kołowy
5*0.4=2m-g/kpl.

m-g 2.0000 0.000 0.00

5* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
159.73*0.4=63.892m-g/kpl.

m-g 63.8920 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNR-W 2-05
0210-01
z.o.7. 

Schody stalowe - demontaż t

obmiar  = 1.056 t

-- R --
1* robocizna

61.98*0.4=24.792r-g/t
r-g 26.1804 0.000 0.00

-- S --
2* żuraw samochodowy 5-6 t

2.2*0.4=0.88m-g/t
m-g 0.9293 0.000 0.00

3* żuraw samochodowy 72-75 t
0.5*0.4=0.2m-g/t

m-g 0.2112 0.000 0.00

4* ciągnik kołowy
1.1*0.4=0.44m-g/t

m-g 0.4646 0.000 0.00

5* przyczepa dłużycowa
1.1*0.4=0.44m-g/t

m-g 0.4646 0.000 0.00

6* spawarka
23.4*0.4=9.36m-g/t

m-g 9.8842 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych, lastrykowych - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

obmiar  = 43.95 m2

-- R --
1* robocizna

0.49*0.85=0.4165r-g/m2
r-g 18.3052 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

obmiar  = 43.95*(0.06+0.06) = 5.274 m3

-- R --
1* robocizna

13.8r-g/m3
r-g 72.7812 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych - bramy wjazdowe

m3

obmiar  = 3.2*3.2*2*0.24 = 4.915 m3
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-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 42.4165 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
dostawczym na odległość do 1 km

m3

obmiar  = 6.901+2.693+84.546*0.1+43.95*
0.03+5.274+4.915 = 29.556 m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 37.2406 0.000 0.00

-- S --
2* samochód dostawczy do 0.9 t

1.112m-g/m3
m-g 32.8663 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiorkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Roboty budowlane - monta żowe
13

d.1.2
KNR-W 4-01
0318-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciąg-
nięcie i ułożenie belek C-260 mm - nadproza
bram wjazdowych

m

obmiar  = 4*2*2 = 16.000 m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 5.2800 0.000 0.00

-- M --
2* kształtowniki walcowane - ceownik C260

37.9kg/m
kg 606.4000 0.000 0.00

3* siatka tkana Rabitza
0.25m2/m

m2 4.0000 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m
m-g 1.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.2

KNR-W 4-01
0318-06

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmu-
rowanie końców belek

szt.

obmiar  = 4 szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 2.9600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./szt.
szt. 32.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
1.59kg/szt.

kg 6.3600 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.89kg/szt.

kg 3.5600 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0320 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

8* wyciąg
0.05m-g/szt.

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.2

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

obmiar  = 1.5*2.1+2*3*3.15 = 22.050 m2

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m2
r-g 63.9450 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe pełne rozwierane

1m2/m2
m2 22.0500 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.19dm3/m2

dm3 4.1895 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.18dm3/m2

dm3 3.9690 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 12
0.01m3/m2

m3 0.2205 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.6615 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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16
d.1.2

KNR-W 7-12
0101-08
9905-2  -
oczyszczenie
do kl. III/II po-
wierzchni o II
stopniu znisz-
czenia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości wewn.powierzchni
zbiorników (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

obmiar  = 3.45*2*3.14*6.4 = 138.662 m2

-- R --
1* robocizna

0.442*1.1=0.4862r-g/m2
r-g 67.4175 0.000 0.00

-- M --
2* 00

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.2

KNR-W 7-12
0202-08

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
olejnymi i olejno-żywicznymi powierzchni wew-
nętrznej zbiorników

m2

obmiar  = 3.45*2*3.14*6.4 = 138.662 m2

-- R --
1* robocizna

0.121r-g/m2
r-g 16.7781 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0.098dm3/m2

dm3 13.5889 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.007dm3/m2

dm3 0.9706 0.000 0.00

4* 00
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0416 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.2

KNR-W 7-12
0209-08

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi po-
wierzchni wewnętrznej zbiorników

m2

obmiar  = 3.45*2*3.14*6.4 = 138.662 m2

-- R --
1* robocizna

0.104r-g/m2
r-g 14.4208 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.113dm3/m2

dm3 15.6688 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.009dm3/m2

dm3 1.2480 0.000 0.00

4* 00
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0555 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym

m3

obmiar  = 117.26*0.75 = 87.945 m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 379.9224 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 94.9806 0.000 0.00
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R M S

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
B15.  Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

obmiar  = 117.26*0.1 = 11.726 m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 34.0054 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B15

1.03m3/m3
m3 12.0778 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.1m-g/m3
m-g 1.1726 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.2

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
dwie aarstwy

m2

obmiar  = 117.26+44.01 = 161.270 m2

-- R --
1* robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 41.9302 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1.15*2=2.3m2/m2

m2 370.9210 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 32.2540 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.6451 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.9676 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-
niem pompy do betonu- płyta żelbetowa gr 15
cm zatarta na ostro B25 - zbrojenie siatka pod-
wójna dołem i gora #12  20 x 20

m3

obmiar  = (117.26+44.01)*0.15 = 24.191 m3

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m3
r-g 10.8860 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

1.015m3/m3
m3 24.5539 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.2419 0.000 0.00

5* pompa do betonu na samochodzie
0.06m-g/m3

m-g 1.4515 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane

t

obmiar  = (117.26+44.01)*12*0.888*0.001 =
1.718 t
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-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 73.7022 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 12-14 mm
1.02t/t

t 1.7524 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 7.3874 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 9.9644 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 8.2464 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.3744 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.7488 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.2

KNR-W 7-12
0403-04
z.sz.5. 

Malowanie farbą żywiczną powierzchni pozio-
mych konstrukcji betonowych - posadzka beto-
nowa

m2

obmiar  = 117.26+44.01 = 161.270 m2

-- R --
1* robocizna

0.134*1.2=0.1608r-g/m2
r-g 25.9322 0.000 0.00

-- M --
2* farba żywiczna

0.1065*4=0.426dm3/m2
dm3 68.7010 0.000 0.00

3* 00
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.0009*1.2=0.00108m-g/m2
m-g 0.1742 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNR-W 2-02
1511-01 z.sz.
5.1.  9917 

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich -
wysokość ponad 5 do 10 m

m2

obmiar  = 27.49*3.4+38.6*6.65 = 350.156 m2

-- R --
1* robocizna

0.225*1.1=0.2475r-g/m2
r-g 86.6636 0.000 0.00

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania

0.173dm3/m2
dm3 60.5770 0.000 0.00

3* emalia poliwinylowa
0.203dm3/m2

dm3 71.0817 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.0492dm3/m2

dm3 17.2277 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.1401 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PSZOK- przedmiar PODSUMOWANIE

Roboty budowlane - montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Magazyn odpadów segregowanych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Budynek socjalny
2.1 Roboty rozbiórkowe
26

d.2.1
KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych, lastrykowych - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

obmiar  = 20.51+7.78+7.78 = 36.070 m2

-- R --
1* robocizna

0.49*0.85=0.4165r-g/m2
r-g 15.0232 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.2.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych- schody, podesty i rampa

m3

obmiar  = 0.15*( 2*7.12+3.35*1.5) = 2.890 m3

-- R --
1* robocizna

24.8r-g/m3
r-g 71.6720 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.2.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m3

obmiar  = 0.24*( 1.2*1.2*3+0.6*1.2+1*1.05) =
1.462 m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 12.6171 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.2.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m2

obmiar  = 0.9*2.05 = 1.845 m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 1.9926 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.2.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
dostawczym na odległość do 1 km

m3

obmiar  = 36.07*0.03+2.89+1.462+1.845*0.12
= 5.656 m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 7.1266 0.000 0.00

-- S --
2* samochód dostawczy do 0.9 t

1.112m-g/m3
m-g 6.2895 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PSZOK- przedmiar PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty budowlano - monta żowe
31

d.2.2
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

obmiar  = 0.24*( 2*3+1.21*2.12+1.21*2.05+
0.9*0.9) = 2.845 m3

-- R --
1* robocizna

7.15r-g/m3
r-g 20.3418 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3

szt. 98.1525 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
18kg/m3

kg 51.2100 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
10.6kg/m3

kg 30.1570 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.095m3/m3

m3 0.2703 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.13m-g/m3
m-g 0.3699 0.000 0.00

8* wyciąg
0.9m-g/m3

m-g 2.5605 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.2.2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

obmiar  = 0.12*3.3*(3.66+1.75+1.5) = 2.736 m3

-- R --
1* robocizna

7.15r-g/m3
r-g 19.5624 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym.49x12x24 cm
34.5szt./m3

szt. 94.3920 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
18kg/m3

kg 49.2480 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
10.6kg/m3

kg 29.0016 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.095m3/m3

m3 0.2599 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.13m-g/m3
m-g 0.3557 0.000 0.00

8* wyciąg
0.9m-g/m3

m-g 2.4624 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.2.2

NNRNKB 202
0159-07

(z.II) kanały z pustaków  wentylacyjne m

obmiar  = 5*5 = 25.000 m

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m
r-g 13.2500 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne

3.8szt./m
szt. 95.0000 0.000 0.00

3* zaprawa
0.01m3/m

m3 0.2500 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* żuraw do 5t

0.02m-g/m
m-g 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.2.2

KNR-W 4-01
0318-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciąg-
nięcie i ułożenie belek NP-200 mm

m

obmiar  = 2*1.7*4+1.1*2 = 15.800 m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 5.2140 0.000 0.00

-- M --
2* kształtowniki walcowane - ceownik C260

24.44kg/m
kg 386.1520 0.000 0.00

3* siatka tkana Rabitza
0.25m2/m

m2 3.9500 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m
m-g 1.1060 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.2.2

NNRNKB 202
1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników
z wysokoudarowego PCW

m2

obmiar  = 0.6*1.2 = 0.720 m2

-- R --
1* robocizna

3.32r-g/m2
r-g 2.3904 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe'

1m2/m2
m2 0.7200 0.000 0.00

3* kotwy elastyczne kpl.'
8.4szt./m2

szt. 6.0480 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe'
0.36dm3/m2

dm3 0.2592 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0216 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.0360 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.2.2

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników
z wysokoudarowego PCW

m2

obmiar  = 1.2*1.2*3 = 4.320 m2

-- R --
1* robocizna

2.52r-g/m2
r-g 10.8864 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe'

1m2/m2
m2 4.3200 0.000 0.00

3* kotwy elastyczne kpl.'
8.13szt./m2

szt. 35.1216 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe'
0.33dm3/m2

dm3 1.4256 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1296 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.1728 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37

d.2.2
NNRNKB 202
1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników
aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50

m2

obmiar  = 1.2*2.1 = 2.520 m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 6.1488 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi z kształtowników aluminiowych

1m2/m2
m2 2.5200 0.000 0.00

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
3.45szt./m2

szt. 8.6940 0.000 0.00

4* uszczelki z pianki poliuretanowej
4.3m/m2

m 10.8360 0.000 0.00

5* masa uszczelniająca silikonowa
0.18kg/m2

kg 0.4536 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.2016 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.09m-g/m2

m-g 0.2268 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.2.2

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne -
elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30
cm - agromarmur

m

obmiar  = 1.3*3+0.7 = 4.600 m

-- R --
1* robocizna

2.27r-g/m
r-g 10.4420 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.012m3/m
m3 0.0552 0.000 0.00

3* 00
29%(od M2)

% 29.0000 0.000 0.00

4* podokiennik
1.03m/m

m 4.7380 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.1380 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.2.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2

obmiar  = 3.3*( 3.66+3.66+2.82+2.82+3.66+
3.66+2.82+2.82+2.76+2.76+2.82+2.82+2.76+
2.76+2.82+2.82+1.63+1.75+1.5+1.62) =
180.642 m2

-- R --
1* robocizna

0.681*2=1.362r-g/m2
r-g 246.0344 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.4877 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0206m3/m2

m3 3.7212 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0021m3/m2

m3 0.3793 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 8.1108 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40

d.2.2
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z
oscieżnica regulowaną

m2

obmiar  = 0.9*2.05*2+0.8*2.05 = 5.330 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 2.7183 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z

oscieżnica regulowana
1m2/m2

m2 5.3300 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2132 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1066 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.2.2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej

m2

obmiar  = 2.0*( 1.5+1.5+1.63+1.63+1.75+
1.62+1.01+2.82+2.76+1.2+2.82+0.8) = 42.080
m2

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/m2
r-g 52.1792 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 44.1840 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84kg/m2

kg 119.5072 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3383kg/m2

kg 14.2357 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 1.8305 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 1.5528 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 35.55 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.1330 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 7.4655 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0107 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.2.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 60x60 cm

m2

obmiar  = 35.55 m2
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 34.1280 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm

1.1m2/m2
m2 39.1050 0.000 0.00

3* zaprawa do spoinowania
0.26kg/m2

kg 9.2430 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
4.57kg/m2

kg 162.4635 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.0665 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.0665 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.2.2

KNR AT-23
0217-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o
wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwo-
wej; kształtki o długości 28-40 cm

m

obmiar  = 3.66+3.66+2.82+2.82+2.82+2.82+
3.66+3.66+2.76+2.76+2.82 = 34.260 m

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m
r-g 10.2780 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe 15 cm

1.05m/m
m 35.9730 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
0.69kg/m

kg 23.6394 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.08kg/m

kg 2.7408 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.2.2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

obmiar  = 180.642-42.08 = 138.562 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 24.3315 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 35.8876 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0416 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

obmiar  = 3.5*( 6.44*2+7.34*2) = 96.460 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 26.2371 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.2.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - zamocowanie listwy cokołowej

m

obmiar  =  6.44*2+7.34*2 = 27.560 m
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 6.5317 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58kpl./m
kpl. 71.1048 0.000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 28.9380 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0055 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.2.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian gr. 10 cm.

m2

obmiar  =  3.5*(6.44*2+7.34) = 70.770 m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 94.0533 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm

0.1025m3/m2
m3 7.2539 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6kg/m2

kg 424.6200 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 0.9554 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.7077 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.2.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian

m2

obmiar  =  3.5*7.34 = 25.690 m2

-- R --
1* robocizna

1.438r-g/m2
r-g 36.9422 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde "150"

1.05m2/m2
m2 26.9745 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6kg/m2

kg 154.1400 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.018m-g/m2
m-g 0.4624 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0142m-g/m2

m-g 0.3648 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.2.2

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z gazobetonu

szt

obmiar  =  3.5*(6.44*2+7.34) = 70.770 szt

-- R --
1* robocizna

0.0347r-g/szt
r-g 2.4557 0.000 0.00
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt./szt
szt. 73.6008 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0142 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0142 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.2.2

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej -- przymocowanie płyt z wełny mine-
ralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian z gazobetonu

szt

obmiar  =  3.5*7.34 = 25.690 szt

-- R --
1* robocizna

0.0347r-g/szt
r-g 0.8914 0.000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt./szt
szt. 26.7176 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0051 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0051 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

obmiar  =  3.5*(6.44*2+7.34) = 70.770 m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 43.2546 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
4kg/m2

kg 283.0800 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 80.3240 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.4954 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.3680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.2.2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej  - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2

obmiar  =  3.5*7.34 = 25.690 m2

-- R --
1* robocizna

0.623r-g/m2
r-g 16.0049 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6kg/m2
kg 154.1400 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 29.1582 0.000 0.00
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008m-g/m2
m-g 0.2055 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 0.1516 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.2.2

KNR 0-23
0932-02 KNR
2-02 z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  gr. 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome Tynki wykony-
wane z rusztowań drabinowych (wiedeńskich).

m2

obmiar  =  3.5*7.34+ 3.5*(6.44*2+7.34) =
96.460 m2

-- R --
1* robocizna

0.5126*1.15=0.58949r-g/m2
r-g 56.8622 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 30
4kg/m2

kg 385.8400 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085*1.15=0.009775m-g/m2
m-g 0.9429 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0115*1.15=0.013225m-g/m2

m-g 1.2757 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlano - montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Roboty sanitarne
55

d.2.3
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych

m

obmiar  = 8 m

-- R --
1* robocizna

0.267r-g/m
r-g 2.1360 0.000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.93m/m

m 7.4400 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.6szt./m

szt. 4.8000 0.000 0.00

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.12m/m

m 0.9600 0.000 0.00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8szt./m

szt. 6.4000 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0172m-g/m
m-g 0.1376 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych

m

obmiar  = 10.6 m

-- R --
1* robocizna

0.177r-g/m
r-g 1.8762 0.000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.04m/m
m 11.0240 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0.36szt./m

szt. 3.8160 0.000 0.00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.14m/m

m 1.4840 0.000 0.00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1szt./m

szt. 10.6000 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0056m-g/m
m-g 0.0594 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.2.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

po-
dej.

obmiar  = 1 podej.

-- R --
1* robocizna

1.27r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1szt./podej.
szt. 3.1000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1szt./podej.

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Użytkownik: USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie  mgr inż. Jerzy Armata



PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

58
d.2.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

po-
dej.

obmiar  = 4 podej.

-- R --
1* robocizna

0.561r-g/podej.
r-g 2.2440 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3.1szt./podej.
szt. 12.4000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1szt./podej.

szt. 4.0000 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004m-g/podej.
m-g 0.0160 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.2.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do mis-
ki ustępowej montowane na ścianie

kpl.

obmiar  = 1 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/kpl.
r-g 0.8000 0.000 0.00

-- M --
2* Geberit Kombifix - element montażowy do mis-

ki ustępowej
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.2.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażo-
wym - ustęp

kpl.

obmiar  = 1 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/kpl.
r-g 0.5400 0.000 0.00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane

1szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* sedesy
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.2.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

obmiar  = 1 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/kpl.
r-g 0.3500 0.000 0.00

-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.2.3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe wraz z kabiną kpl.

obmiar  = 1 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000 0.00

-- M --
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* brodzik natryskowy blaszany emaliowany wraz
z kabina
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* spusty do brodzików natryskowych
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* 00
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.11m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

obmiar  = 2 kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95r-g/kpl.
r-g 3.9000 0.000 0.00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* wsporniki do umywalek
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* 00
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.14m-g/kpl.
m-g 0.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.2.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki  dwukomorowy ze stali nie-
rdzewnej na szafce

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000 0.00

-- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* szafka
1/szt.

1.0000 0.000 0.00

4* 00
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.22m-g/szt.
m-g 0.2200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.2.3

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiorni-
kami o poj. 50 dm3

kpl.

obmiar  = 1 kpl.

-- R --
1* robocizna

4.21r-g/kpl.
r-g 4.2100 0.000 0.00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste żeliwne

1szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* zawory bezpieczeństwa ciężarkowe
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

5* podgrzewacz 50 l
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.1m-g/kpl.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

0.957r-g/szt.
r-g 2.8710 0.000 0.00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoją-

ca mosiężna standardowa śr.15 mm
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

3* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.009m-g/szt.
m-g 0.0270 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. nominalnej 15 mm

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

0.877r-g/szt.
r-g 0.8770 0.000 0.00

-- M --
2* bateria natryskowa mosiężna z natryskiem

przesuwanym śr.15 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.014m-g/szt.
m-g 0.0140 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.2.3

kalkulacja
własna

Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody kpl

obmiar  = 1 kpl

-- R --
1* robocizna

48r-g/kpl
r-g 48.0000 0.000 0.00

-- M --
2* materiał

1/kpl
1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.2.3

KNR-W 2-15
0431-01

Montaż grzejników konwektorowych elektrycz-
nych

szt.

obmiar  = 4 szt.

-- R --
1* robocizna

0.87r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

-- M --
2* grzejniki

1szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.07m-g/szt.

m-g 0.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek socjalny
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Użytkownik: USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie  mgr inż. Jerzy Armata



PSZOK- przedmiar
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3 Dostawa i monta ż elektronicznej wagi najazdowej
70

d.3
kalkulacja
własna

Montaż wagi najazdowej szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

64r-g/szt.
r-g 64.0000 0.000 0.00

-- M --
2* elektroniczna waga najazdowa 30 ton

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż elektronicznej wagi najazdowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Wiata magazynowa
71

d.4
KNR-W 2-01
0304-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)

m3

obmiar  = 0.6*0.6*1.3*6+0.4*0.4*1.3*2 = 3.224
m3

-- R --
1* robocizna

3.28r-g/m3
r-g 10.5747 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.4

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
(do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

obmiar  = 0.6*0.6*1.3*6+0.4*0.4*1.3*2 = 3.224
m3

-- R --
1* robocizna

5.12*1.5=7.68r-g/m3
r-g 24.7603 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

1.015m3/m3
m3 3.2724 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0193 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0742 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0419 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 1.9666 0.000 0.00

7* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.3546 0.000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09m-g/m3

m-g 0.2902 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.4

KNR-W 2-05
0101-06

Hale typu lekkiego - rygle t

obmiar  = 0.536*3 = 1.608 t

-- R --
1* robocizna

67.33r-g/t
r-g 108.2666 0.000 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z

gwintem na całej dł., z nakrętkami i podkładka-
mi
5.6kg/t

kg 9.0048 0.000 0.00

3* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji
1.9kg/t

kg 3.0552 0.000 0.00

4* konstrukcja rygli
1t/t

t 1.6080 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw samochodowy 5-6 t

0.5m-g/t
m-g 0.8040 0.000 0.00

7* żuraw samochodowy 12-16 t
3.9m-g/t

m-g 6.2712 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy
0.8m-g/t

m-g 1.2864 0.000 0.00

9* przyczepa dłużycowa
0.8m-g/t

m-g 1.2864 0.000 0.00

10* spawarka
3.5m-g/t

m-g 5.6280 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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74
d.4

KNR-W 2-05
0101-01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t t

obmiar  = 0.429*3+0.465*3+0.202*2 = 3.086 t

-- R --
1* robocizna

21.77r-g/t
r-g 67.1822 0.000 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z

gwintem na całej dł., z nakrętkami i podkładka-
mi
0.2kg/t

kg 0.6172 0.000 0.00

3* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji
0.1kg/t

kg 0.3086 0.000 0.00

4* konstrukcja słupów
1t/t

t 3.0860 0.000 0.00

5* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw samochodowy 5-6 t

1.1m-g/t
m-g 3.3946 0.000 0.00

7* żuraw samochodowy 12-16 t
2m-g/t

m-g 6.1720 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy
1.8m-g/t

m-g 5.5548 0.000 0.00

9* przyczepa dłużycowa
1.8m-g/t

m-g 5.5548 0.000 0.00

10* spawarka
4.1m-g/t

m-g 12.6526 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.4

KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników t

obmiar  = 0.518 t

-- R --
1* robocizna

27.41r-g/t
r-g 14.1984 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste

0.009m3/t
m3 0.0047 0.000 0.00

3* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej dł., z nakrętkami i podkładka-
mi
0.9kg/t

kg 0.4662 0.000 0.00

4* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji
0.3kg/t

kg 0.1554 0.000 0.00

5* konstrukcja płatwi
1t/t

t 0.5180 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

0.9m-g/t
m-g 0.4662 0.000 0.00

8* żuraw samochodowy 12-16 t
2.6m-g/t

m-g 1.3468 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy
1.2m-g/t

m-g 0.6216 0.000 0.00

10* przyczepa dłużycowa
1.2m-g/t

m-g 0.6216 0.000 0.00

11* spawarka
1.4m-g/t

m-g 0.7252 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.4

KNR-W 2-05
0102-06

Hale typu lekkiego -rygle ścian t

obmiar  = 0.168 t

-- R --
1* robocizna

83.28r-g/t
r-g 13.9910 0.000 0.00
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-- M --
2* deski iglaste

0.017m3/t
m3 0.0029 0.000 0.00

3* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej dł., z nakrętkami i podkładka-
mi
2.9kg/t

kg 0.4872 0.000 0.00

4* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji
1kg/t

kg 0.1680 0.000 0.00

5* konstrukcja rygli'
1t/t

t 0.1680 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

0.8m-g/t
m-g 0.1344 0.000 0.00

8* żuraw samochodowy 12-16 t
9.5m-g/t

m-g 1.5960 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy
1.4m-g/t

m-g 0.2352 0.000 0.00

10* przyczepa dłużycowa
1.4m-g/t

m-g 0.2352 0.000 0.00

11* spawarka
2.9m-g/t

m-g 0.4872 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.4

KNR-W 2-05
1002-02

Lekka obudowa ścian osłonowych z blachy tra-
pezowej T35 montowana metodą tradycyjną

m2

obmiar  = 36.5*2+8.6*6.5 = 128.900 m2

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m2
r-g 154.6800 0.000 0.00

-- M --
2* blacha trapezowa

1.05m2/m2
m2 135.3450 0.000 0.00

-- S --
3* żuraw samochodowy

0.0893m-g/m2
m-g 11.5108 0.000 0.00

4* ciągnik kołowy
0.0446m-g/m2

m-g 5.7489 0.000 0.00

5* przyczepa dłużycowa
0.0446m-g/m2

m-g 5.7489 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wiata magazynowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Podjazd dla niepełnosprawnych
78

d.5
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

obmiar  = 9.3+2.1+1.44+1.44 = 14.280 m

-- R --
1* robocizna

0.3346r-g/m
r-g 4.7781 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod palisade 18x12x120 betonowa z
oporem B25

m3

obmiar  = (9.3+2.1+1.44+1.44)*0.3*0.4 = 1.714
m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3
r-g 15.4603 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3
m3 0.0686 0.000 0.00

3* piasek
0.27m3/m3

m3 0.4628 0.000 0.00

4* woda
0.47m3/m3

m3 0.8056 0.000 0.00

5* 00
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000 0.00

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25
1.04m3/m3

m3 1.7826 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.5

KNR 2-31
0403-03

Montaż palisady m

obmiar  = 9.3+2.1+6 = 17.400 m

-- R --
1* robocizna

0.429*5.56=2.38524r-g/m
r-g 41.5032 0.000 0.00

-- M --
2* palisada 18x12x120

1.02*5.56=5.6712m/m
m 98.6789 0.000 0.00

3* piasek
0.0127*5.56=0.070612m3/m

m3 1.2286 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039*5.56=0.021684t/m

t 0.3773 0.000 0.00

5* woda
0.0042*5.56=0.023352m3/m

m3 0.4063 0.000 0.00

6* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.5

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 35 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

obmiar  = 1.32*(8.24+1.05) = 12.263 m2

-- R --
1* robocizna

0.3888r-g/m2
r-g 4.7679 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.037+32*0.0123=0.4306m3/m2
m3 5.2804 0.000 0.00

3* woda
0.0018+32*0.0006=0.021m3/m2

m3 0.2575 0.000 0.00

4* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

obmiar  = 1.32*(8.24+1.05) = 12.263 m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
1.2342r-g/m2

r-g 15.1350 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 12.5696 0.000 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 0.9663 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.1435 0.000 0.00

5* woda
0.026m3/m2

m3 0.3188 0.000 0.00

6* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 1.5942 0.000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.3066 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.5

KNR-W 2-02
1209-02

Montaż balustrady z rur chromoniklowych z po-
chwytami dla niepełnosprawnych

m

obmiar  = 8.54+1.05+2.1 = 11.690 m

-- R --
1* robocizna

2.48r-g/m
r-g 28.9912 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady stalowe chromoniklowe

1m/m
m 11.6900 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.003m3/m

m3 0.0351 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.06dm3/m

dm3 0.7014 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.06dm3/m

dm3 0.7014 0.000 0.00

6* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.3507 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1169 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podjazd dla niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

6 Ogrodzenie
84

d.6
KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie z paneli wysokości 1,5 m na słup-
kach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsa-
dzonych w cokole

m

obmiar  = 240 m

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/m
r-g 261.6000 0.000 0.00

-- M --
2* słupki z rur stalowych

0.4333szt./m
szt. 103.9920 0.000 0.00

3* panele ogrodzeniowe
1.56m2/m

m2 374.4000 0.000 0.00

4* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0084m-g/m
m-g 2.0160 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.6

KNR-W 2-02
1808-10

Dostawa i montaż bram przesuwnych 6m kpl.

obmiar  = 2 kpl.

-- R --
1* robocizna

18.7r-g/kpl.
r-g 37.4000 0.000 0.00

-- M --
2* brama przesuwna

1kpl./kpl.
kpl. 2.0000 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.02m-g/kpl.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Utwardzenie terenu i miejsca postojowe
86

d.7
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 30 cm

m2

obmiar  = 2006 m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+2*0.0005=0.0386r-g/m2
r-g 77.4316 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035+2*0.0009=0.0053m-g/m2
m-g 10.6318 0.000 0.00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 17.2516 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.7

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

obmiar  = 2006 m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 374.3196 0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 10.0300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

obmiar  = 2006 m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 66.7998 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 638.3092 0.000 0.00

3* woda
0.015m3/m2

m3 30.0900 0.000 0.00

4* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 5.4162 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 77.6322 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

obmiar  = 2006 m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 60.9824 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 340.4182 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 28.6858 0.000 0.00

4* woda
0.008m3/m2

m3 16.0480 0.000 0.00

5* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 5.0150 0.000 0.00
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PSZOK- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 51.3536 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.7

NNRNKB 231
0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 11-20
elementów/m2

m2

obmiar  = 306 m2

-- R --
1* robocizna

0.6857r-g/m2
r-g 209.8242 0.000 0.00

-- M --
2* betonowa kostka brukowagr 8 cm

1.02m2/m2
m2 312.1200 0.000 0.00

3* piasek
0.0015m3/m2

m3 0.4590 0.000 0.00

4* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0653m-g/m2
m-g 19.9818 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.7

KNR-W 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych JUMBO
(płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa

m2

obmiar  = 1700 m2

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m2
r-g 848.3000 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

0.041m3/m2
m3 69.7000 0.000 0.00

3* 00
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.000 0.00

4* płyty drogowe ażurowe JUMBO GR. 10 CM
0.955m2/m2

m2 1623.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.7

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m

obmiar  = 204 m

-- R --
1* robocizna

0.2404r-g/m
r-g 49.0416 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 208.0800 0.000 0.00

3* piasek
0.006m3/m

m3 1.2240 0.000 0.00

4* 00
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PSZOK- przedmiar PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu i miejsca postojowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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