KOSZTORYS OFERTOWY

»Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowosci Widacz ,
w ciggu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072”

Zalacznik nr 1 do Formularza oferty

Nr o , Lo x
Lp. Kod CPV Nr SST/ poz. W).fszczeg'olmeme .elelflen.tow .rozh?zefuovs.'yc'h. Jden. _Ilosc _Cena Wartoéé
podst. wyceny cen (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) | miary | jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CPV 452211113 |I. WYMAGANIA OGOLNE
DM 00.00.00 Koszty dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu
Koszty dostosowania sie do warunkéw
kontraktowych okreslonych w ST-DM 00.00.00 (
uzgodnienia, operat kolaudadacyjny). Pozostale
1 DM 00.00.00 1 kosz'ty nalezy uja¢ w ce.nle p'ozycp kosztm:ysowych kpl 1,00
robot) obsluga geodezyjna; inwentaryzacja
powykonawcza, organizacja i likwidacja zaplecza
oraz skladowiska przyobiektowego, projekty
technologiczne, utylizacje odpadow. itp)
Razem Koszty dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktowych
RAZEM 1. WYMAGANIA OGOLNE
CPV .
45233140-2 BRANZA DROGOWO - MOSTOWA "D-M - PRZEBUDOWA MOSTU
CPV
45221111-3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ssioeo0 | DM 000000 OBJAZDY I PRZEJAZDY 1 ROBOTY PORZADKOWE
DM 00.00.00 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe
5 D 01.01.01 3 Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja szt 1,00
powykonawcza itp.
Wykonanie tymczasowego przejscia dla pieszych
powyzej lub ponizej istn. obiektu mostowego
(dopuszcza si¢ wykonanie kladki tymczasowej z
elementow pochodzacych z rozbidrki istniejacego
3 DM 00.00.00 3 |mostu po okresleniu ich przydatnosci do szt 1,00
powtérnego wbudowania) wraz z dojSciami
tymczasowymi do drogi gminnej wraz z
zaprojektowaniem i niezbednymi uzgodnieniami z
zarzadcg cieku.
4 DM 00.00.00 4 |Wykonanie oznakowania objazdow, przejazdow kpl 1,00
Utrzymanie objazdow, przejazdow, oznakowania
5 DM 00.00.00 5 |tymczasowego, tymczasowego przej$cia dla kpl 1,00
pieszych - do czasu zakonczenia robot
6 DM 00.00.00 6 L1kw1dacja_objazdow, przejazdéw i rozbiorka kpl 1,00
oznakowania tymczasowego.

Razem objazdy, przejazdy i roboty porzadkowe
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Nr P : R ”
Lp. Kod CPV Nr SST/ poz. W)fszczeg'olnlenle .elel{len.tow .rozh?ze‘movs.'yc'h. Jden. -llosc F:ena Wartoéé
podst. wyceny cen (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) | miary | jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CPV 451000008 | D01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
D 01.02.04 Rozbioérki nawierzchni drogowych
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
7 D 01.02.04 08 |bitumicznych gr. 6-8 cm z wywiezieniem poza m2 40,00
teren budowy i utylizacja
8 D 01.02.04 09 Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. m2 40,00
gr.~35cm z transportem
D 01.02.03 Rozbiorki obiektéw kubaturowych betonowych
9 D 01.02.03 15 Rozbiorki elementow kubaturowy?h zelbetowych m3 10,00
wraz z transportem na Skladowisko Wykonawcy
X D 01.02.04 Rozbidérka stalowej konstrukcji nosnej
10 D 01.02.04 17 Rozbidérka dzwigaréw z dwuteownikow t 2,59
walcowanych NP 450.
RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE
OGOLEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV
T I BUDOWA MOSTU STALEGO
CPV 45111200-0 | D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
1 D 02.01.01. 16 Wykonywanie wykopow w gruncie nieskalistym z m3 20,00
transportem urobku na odklad poza teren budowy
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
CPV
| M 21.00.00 FUNDAMENTY
M 21.03.01 Pale formowane w gruncie
12 M 21.03.01 17 |WyKkonanie zbrojenia pali o $rednicy d=400 mm t 1,39
Wykonanie pali o Srednicy d=400 mm
13 M21.03.01 18 o dlugosci 10.5 m na ladzie, beton klasy C30/37 m 50,00
RAZEM FUNDAMENTY
CPV B .
EEE M 22.00.00 PODPORY I USTROJ NOSNY
CPV 5
R M 23.00.00 USTROJE NOSNE
M 23.10.01 Zelbetowa plyta pomostu na belkach typu KUJAN
Zakup belek mostowych sprezonych typu KUJAN
NG-12
14 M 23.04.02 1 Koszt belek wraz z dostarczeniem do miejsca w szt. 6,00
budowania
Montaz belek konstrukeji mostowej wykonanych z
15 M 23.04.02 11 |belek typu KUJAN di 12 rozpietosci przesta do t 57,00
20m - nad woda
‘Wykonanie zbrojenia plyty pomostu ze
16 M 23.10.01 81 stali klasy BSt500S t 579
17 M 23.30.05. 32 |Osadzenie kotew zamocowan barier szt. 34,00
Wykonanie zelbetowej plyty pomostu z betonu
18 M 23.10.01 30 Klasy C30/37 - nad woda m3 61,00
RAZEM USTROJ NOSNY
CPV 45221111-3 [ M 26.00.00 [ODWODNIENIE
M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji
19 M 26.01.03. 53 Wyl.(onal.ne dre’now z kruszywa lakierowanego m 16,00
zywicami "z taSma"
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Nr

Nr SST/ Wyszczegolnienie elementéow rozliczeniowych Jedn. Ilos¢ Cena L.
Lp. Kod CPV poz. : 2 e . . . e et er . . . Wartos¢
podst. wyceny cen (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) | miary | jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 M 26.01.03. 45 |Wykonanie saczka pionowego szt 2,00
RAZEM ODWODNIENIE
CPV 45320000-6 [ M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
M 27.01.01 Powlokowa izolacja bitumiczna - "NA ZIMNO"
21 M 27 0101 40 Wykonanlle pow‘lokowej lZOl2.lC_]l bltu.mlc.znej m2 80,00
ukladanej "na zimno' - powierzchnie pionowe
M 27.03.01 Izolacje powlokowe natryskowe -hydroizolacja
29 M 27.03.01 51 Wyl‘(oname izolacji powlokowej plyty pomostu z m2 78,00
zywic syntetycznych
RAZEM HYDROIZOLACJA
CPV 452211113 | M 28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M 28.03.00 Bariero-porecze
23 M 28.03.02 01 ¥(0szt barlero.-por(;czy N}/Wl ocrhronne] kg 2032,0
jednostronnej o rozstawie stupkow - 1,0 m
24 M 28.03.02 51 Montaz barle.ro-por(;czy.NI/WI 'ochronne] m 32,0
jednostronnej o rozstawie stupkow - 1,0 m
RAZEM WYPOSAZENIE POMOSTU
CPV 45221000-2 [ M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.03.01 Zasypka przyczétka
Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie
25 M 29.03.01 45 |przestrzeni za §cianami przyczotka gruntem m3 42,00
niespoistym
M 29.03.05 Stozki przyczotka
2 M 29 03.05 1 Wykox_lame nasypow stozka przyczéltka gruntem m3 38,00
niespoistym
RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
CPV 45233200-1 | M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE
M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z bet. asf. - modyfikowanego
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
27 D 05.03.05b 50 |modyfikowanego AC 16W w-wa ochronna grub. 5 m2 65,00
cm,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
28 D 05.03.05a 51 |modyfikowanego AC 11S - w-wa §cieralna grub. 4 m2 65,00
cm
29 D 05.03.05a 52 |Wykonanie uszczelnienia 'ta§ma" m 26,00
M 30.05.02. Nawierzchnia z Zywic syntetycznych na kapach chodnikowych
30 M 30.05.02. 53 V\{yko.nanle nawierzchni na kapach chodnikowych m2 17,00
z zZywic syntetycznych gr. 6 mm
M 30.20.00 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
31 M 30.20.11 54 |powierzchni betonowych dyspersjami m2 80,00
polimerowymi
M 30.20.00 Zabezpieczenie mieszankami PCC powierzchni kamiennych
32 M 30.20.05 54 Zabezpieczenie i uzupelineie mieszankami PCC m3 2,50

powierzchni kamiennych podpor

RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE

RAZEM BUDOWA MOSTU STALEGO
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Nr et q . . a5
Lp. Kod CPV Nr SST/ poz. W)fszczeg'olnlenle .elel{len.tow .rozh?zefnovs.'yc'h. Jden. -Ilosc F:ena Wartoéé
podst. wyceny cen (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) | miary | jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

CPV 45233120-6

DOJAZDY DO MOSTU STALEGO

CPV 45111200-0 | D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drog w terenie podgoérskim
33 D 01.01.01 55 Wyzr}aczeme' trafy i punktow wysokosciowych w Kkm 0,150
terenie podgorskim
D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
34 D 01.02.02 56 |grubos$ci warstwy do 15 cm wraz z zaladunkiem i m2 200,00
transportem na odklad przyobiektowy
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111200-0 | D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
35 D 02.01.01 57 Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w m3 40,00
gruntach nieskalistych
Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z
36 D 02.01.01 58 |transportem urobku na odklad wraz z m3 65,00
plantowaniem
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
Wykonanie nasypow z pozyskaniem i
37 D 02.03.01 59 |transportem gruntu z dokopu wykonawcy wraz z | m3 196,00
plantowaniem
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233000-9 [ D 04.00.00 PODBUDOWY
D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
38 D 04.04.01 63 |0/63, w-wa dolna, ukladana warstwami gr. w-wy m2 240,00
po zageszczeniu §r.15¢cm
D 04.04.02 Podbudowa z betonu C16/20
39 D 04.04.02 65 l/qukonanle podbudowy z z betonu C16/20, gr. 20 e 210,00
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Wyréwnanie podbudowy kruszywem lamanym
40 D 04.04.02 65 ]0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, gr. 5-30 cm m? 660,00
cm
RAZEM PODBUDOWY
CPV 45233220-7 [ D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
a1 D 05.03.05b 66 ‘Wykonanie warstwy wyrownachzeJ z betonu t 40,00
asfaltowego 0/16, warstwa wyrownawcza
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
42 D 05.03.05 66 |modyfikowanego AC 16W w-wa wigzaca grub. 5 m? 710,00
cm,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
43 D 05.03.05 67 |modyfikowanego AC 118 - w-wa $cieralna grub. 4 m? 650,00
cm
RAZEM NAWIERZCHNIE
CPV45112310-1 | D06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
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Nr P : Lo ”
Lp. Kod CPV Nr SST/ poz. W).fszczeg'olmeme .elelflen.tow .rozllfzeflmvs.'yc’h. JPtdn. _Ilosc _Cena Wartoéé
podst. wyceny cen (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) | miary | jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44 D 06.01.01 68 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci m2 400,0
humusu 10 cm
D 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
45 D 06.03.01 70 Uzupe'lr{lenle poboczy kruszywem kamiennym m 125.0
grubosci 10 cm
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 452330009 [ D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZP. RUCHU
D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
46 D 07.05.01 73 |Koszt bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B kg 2433,6
47 D 07.05.01 73 |Montaz bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B m 72,0
RAZEM OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZP. RUCHU
RAZEM DOJAZDY DO MOSTU STALEGO
RAZEM KOSZTORYS
PODATEK VAT 23%
OGOLEM
Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowig jedynie wskazoéwke i oferent moze zastosowac¢ inne podstawy
lub normy zakladowe, jezeli sg one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

Sporzadzit
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